

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	주식회사 건화	60%	황 규 영	138-81-01152
2	주식회사 동아기술공사	40%	김 찬 정	408-81-07055
3	주식회사 경동건설엔지니어링	분담	고 경 준	408-81-82132

2. 참여기술자 현황

구 분	참여 기술자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	총괄	건화	구 정 완	1955.06.24
분야별책임기술인	도시계획	건화	전 남 용	1982.11.09
	조경	건화	허 은	1964.02.15
	교통	동아기술공사	이 종 명	1973.03.24
	상하수도	건화	서 희 영	1978.05.06
	도로 및공항	동아기술공사	김 연 호	1952.08.28
분야별참여기술인	도시계획	동아기술공사	박 종 갑	1950.04.01
	조경	건화	노 찬 기	1960.08.23
	교통	동아기술공사	박 영 미	1975.09.20
	상하수도	건화	이 철 재	1977.09.07
	도로 및공항	건화	최 병 룡	1966.10.21
실무기술인	도시계획	건화	이 현 지	1996.12.27
	조경	동아기술공사	안 수 정	1985.06.13
	교통	건화	조 원 철	1994.03.28
	상하수도	동아기술공사	정 다 희	1997.06.08
	도로 및공항	건화	정 성 민	1998.03.25

3. 업무중복도 자료

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	구 정 완	포항블루밸리 개발사업 조사 설계용역		2008.11.28~ 2025.12.31 본용역: 4,586일 2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역: 1,657일 2021.06.19~ 2025.12.31	11,783	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도시계획	2008.11.28~ 2025.12.31
		칠곡 중리지구 도시개발사업 조사설계용역		2015.07.23~ 2025.12.31	803	7.47개월	경상북도개 발공사	도시계획	2015.07.23~ 2025.12.31
		홍성 역세권 도 시개발사업 조 사설계용역		2015.12.09~ 2020.05.15 과업중지 2020.01.08	1,113	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청남도 홍성군	도시계획	2017.05.08~ 2020.05.15
		마을정비형 공 공주택사업 기 반시설 및 인허 가 용역(1권역)		2018.05.11~ 2025.10.10	984	4.73개월	한국토지주 택공사	도시계획	2018.05.11~ 2025.10.10
		2030 부천시 공 원녹지 기본계 획 수립용역		2018.07.16~ 2025.09.30	548	4.40개월	경기도 부천시	도시계획	2018.07.16~ 2025.09.30
		대전동구 공공 주택지구 조사 설계용역		2021.04.09~ 2025.04.08 본용역: 730일 2021.04.09~ 2023.04.08 관리용역: 731일 2023.04.09~ 2025.04.08 과업중지 2023.01.31	773	- (미산입) 3개월 이상 중지중 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도시계획	2021.04.09~ 2025.04.08
	구 정 완	충북 진천음성 혁신도시 도시		2021.06.04~ 2026.06.30	481	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도시계획	2021.06.04~ 2026.06.30

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		첨 단 산 업 단 지 중복지정 조사 설계용역		본용역: 941일 2021.06.04~ 2023.12.31 관리용역: 912일 2024.01.01~ 2026.06.30					
		2030 가평 군관 리 계획 (재 정비) 수립 용역		2024.04.25~ 2025.10.23	712	5.17개월	경기도 가평군	도시계획	2024.04.25~ 2025.10.23
계						21.8개월 (653일)	※ 과업기간(24개월) 대비 90.9%		

업 무 중 복 도(전남용)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도시 계획	전 남 용	농진청 등 종전 부동산 1지구 도 시 개 발 사 업 조 사 · 설 계		2014.07.08~ 2025.06.27 과업중지 2024.12.20	3,891	- (미산입) 3개월 이상 중지중	한국농어촌 공사	도시계획	2014.07.08~ 2025.06.27
			수원 R&D Science Park 조성사업 조사 설계 용역		2015.09.08~ 2023.01.15 과업중지 2016.05.24	1,575	- (미산입) 3개월 이상 중지중	경기도 수원시	도시계획	2015.09.08~ 2023.01.15
			남부권역 국민 임 대 주 택 단 지 조사설계용역		2005.06.22~ 2025.12.31	5,265	7.47개월	SH공사	도시계획	2015.11.01~ 2025.12.31
			2040년 화천 군 기본계획 및 군 관 리 계 획 (재 정 비)수립용역		2020.02.17~ 2025.11.17	1,673	6.00개월	강원도 화천군	도시계획	2020.02.17~ 2025.11.17
			진 천 성 석 지 구 도 시 개 발 사 업 조사설계용역		2019.10.15~ 2026.12.31 본용역: 1,905일 2019.10.15~ 2024.12.31 관리용역: 730일 2025.01.01~ 2026.12.31 과업중지 2024.12.24	2,069	- (미산입) 3개월 이상 중지중 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도시계획	2020.03.07~ 2026.12.31
		전 남 용	고양창릉 공공 주택지구 기본		2020.07.17~ 2029.01.03	17,135	7.57개월	한국토지주 택공사	도시계획	2020.07.17~ 2029.01.03

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		계획 및 기본설 계 용역		본용역: 1,997일 2020.07.17~ 2026.01.03 관리용역: 1,096일 2026.01.04~ 2029.01.03					
		제물포 경제자 유구역(가칭)지 정 및 개발계획 수립 용역		2023.11.06~ 2026.05.23	2,656	12.23개월	인천광역시 경제자유구 역청	도시계획	2023.11.06~ 2026.05.23
계						33.3개월 (998일)	※ 과업기간(24개월) 대비 138.8%		

업 무 중 복 도(허은)

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	조경	허 은	행정중심복합도 시 6-4 및 기타 생활권 조경(공 원·녹지 등) 기본 및 실시설 계용역	2018.08.08~ 2025.12.31 본용역: 1,620일 2018.08.08~ 2023.01.13 관리용역: 1,083일 2023.01.14~ 2025.12.31	747	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2023.10.07~ 2025.12.31
			파 주 운 정 3 지 구 택지개발사업(5 공구) 조경(공 원 녹지 등) 기 본 및 실시설계 용역	2021.09.02~ 2026.02.02 본용역: 782일 2021.09.02~ 2023.10.23 관리용역: 833일 2023.10.24~ 2026.02.02	498	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2023.10.07~ 2026.02.02
			고 양 창 릉 지 구 수변특화 및 물 순환시스템 마 스터플랜 수립 용역	2023.02.08~ 2026.02.08	657	8.77개월	한국토지주 택공사	조경계획	2023.10.07~ 2026.02.08
			행정중심복합도 시 6-3생활권 조경(공원·녹 지 등) 기본 및 실시설계용역	2020.07.01~ 2026.12.22 본용역: 1,270일 2020.07.01~ 2023.12.22 관리용역: 1,096일 2023.12.23~ 2026.12.22	767	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2023.10.07~ 2026.12.22
		허 은	광명시흥 일반	2022.08.03~	233	-	한국토지주	조경계획	2023.10.09~

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		산업단지 조경 (공원·녹지 등) 기본 및 실 시설계 용역		2025.06.30 본용역: 457일 2022.08.03~ 2023.11.02 관리용역: 606일 2023.11.03~ 2025.06.30 과업중지 2023.04.04		(미산입) 3개월 이상 중지중 관리용역 기간제외	택공사		2025.06.30
		시흥하중 공공 주택지구 조경 (공원·녹지 등) 기본 및 실 시설계용역		2024.03.14~ 2026.12.31 본용역: 549일 2024.03.14~ 2025.09.13 관리용역: 474일 2025.09.14~ 2026.12.31	980	3.83개월	한국토지주 택공사	조경계획	2024.03.14~ 2026.12.31
		의령 명품 100 리길(호미지구) 조성사업 실시 설계 용역		2024.04.05~ 2025.09.30	290	4.40개월	경상남도 의령군	조경계획	2024.04.05~ 2025.09.30
		영암 제2특화농 공단지계획 수립 및 실시설계 용역		2024.11.18~ 2026.03.12	1,056	9.83개월	전라남도 영암군	조경계획	2024.11.18~ 2026.03.12
계						26.9개월 (805일)	※ 과업기간(24개월) 대비 112.1%		

업 무 중 복 도(이종명)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	교통	이 종 명	2030년 장흥 군 관 리 계 획 (재 정 비)수립 용역		2022. 12.08~ 2025. 12.31	321	7.47개월	장흥군	교통	2022. 12.08~ 2025. 12.31
			2040군 기본 계획 및 2030군관리 계 획 (재 정 비)용 역		2022.06.09~ 2026.05.26	702	12.33개월	무안군	교통	2022.06.09~ 2026.05.26
			e-모빌리티 클 러스터 투자선 도지구 지정 및 실시설계용역		2024.07.30~ 2025. 10.22 과업중지 2025.05.15	338	5.37개월	영광군	교통	2024.07.30~ 2025. 10.22
			신규 산업단지 후보지 기본계 획 및 타당성조 사 용역		2024. 11.28~ 2025. 11.27	195	6.33개월	전라남도	교통	2024. 11.28~ 2025. 11.27
계							31.5개월 (945일)	※ 과업기간(24개월) 대비 131.3%		

업 무 중 복 도(서희영)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	상하 수도	서 희 영	홍성 역세권 도 시개발사업 조 시설계용역		2015. 12.09~ 2020.05. 15 과업중지 2020.01.08	1,113	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청남도 홍성군	상하수도	2015. 12.09~ 2020.05. 15
			남양주왕숙 기 업이전단지 기 본 및 실시설계 용역		2022.01. 12~ 2028.01. 10 본용역: 1,460일 2022.01. 12~ 2026.01. 10 관리용역: 730일 2026.01. 11~ 2028.01. 10	3,943	7.80개월 관리용역 기간제외	경기주택도 시공사	상하수도	2022.01. 12~ 2028.01. 10
			한국폴리텍대학 해양수산캠퍼스 군관리계획 결 정(변경) 용역		2023.02. 14~ 2025.04. 11 과업중지 2025.01. 10	304	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청남도 서천군	상하수도	2023.02. 14~ 2025.04. 11
			2040 담양 군기 본계획 및 2035 군 관리 계획 (재 정비) 수립용역		2023.06.22~ 2026.06.22	2,098	13.23개월	전라남도 담양군	상하수도	2023.06.22~ 2026.06.22
			강릉 주문진 향 호 국가·지방 정원 조성계획 및 실시설계용 역		2024.03.15~ 2026.03.04	1,356	9.57개월	강원특별자 치도 강릉시	상하수도	2024.03.15~ 2026.03.04
			중부권 정주여 건 개선을 위한 군관리계획 결 정(변경) 용역		2024.05.14~ 2026.11.04	1,063	17.73개월	전라남도 신안군	상하수도	2024.05.14~ 2026.11.04
		서 희 영	광명학온 공공 주택지구 조사		2018.05.24~ 2028.10.31	4,690	관리용역 기간제외	경기주택도 시공사	상하수도	2024.08.14~ 2028.10.31

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		설계용역		본용역: 2,438일 2018.05.24~ 2025.01.24 관리용역: 1,345일 2025.02.25~ 2028.10.31					
		성화대학교 일 대 군관리계획 [용도지역, 지 구단위계획] 수 립 용역(총괄 및 1차분)		2025.04.09~ 2026.02.02	216	8.57개월	전라남도 강진군	상하수도	2025.04.09~ 2026.02.02
계						56.9개월 (1,707일)	※ 과업기간(24개월) 대비 237.1%		

업 무 중 복 도(김연호)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임 기술인	도로 및 공항	김 연 호	2030년 장흥 군 관 리 계 획 (재 정 비)수립 용역		2022. 12.08~ 2025. 12.31	321	7.47개월	장흥군	도로 및 공항	2022. 12.08~ 2025. 12.31
			2030년 진도군 관 리 계 획 (재 정 비) 및 공업지 역기본계획 수 립 용역(PQ)		2025.03.25~ 2027.03.24	199	22.40개월	진도군	도로 및 공항	2025.03.25~ 2027.03.24
계							29.9개월 (896일)	※ 과업기간(24개월) 대비 124.6%		

업 무 중 복 도(박종갑)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	박 종 갑	e-모빌리티 클러스터 투자선도지구 지정 및 실시설계용역		2024.07.30~ 2025.10.22 과업중지 2025.05.15	338	5.37개월	영광군	교통	2024.07.30~ 2025.10.22
			신규 산업단지 후보지 기본계획 및 타당성조사 용역		2024.11.28~ 2025.11.27	195	6.33개월	전라남도	교통	2024.11.28~ 2025.11.27
계							11.7개월 (351일)	※ 과업기간(24개월) 대비 48.8%		

업 무 중 복 도(노찬기)

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	조경	노 찬 기	철곡 중리지구 도시개발사업 조사설계용역	2015.07.23~ 2025.12.31	803	19.04.01 이전계약	경상북도개 발공사	조경계획	2015.07.23~ 2025.12.31
			센텀2지구 도시 첨단산업단지 조성사업 조사 설계용역	2016.06.20~ 2025.12.31	5,149	19.04.01 이전계약	부산도시공 사	조경계획	2016.06.20~ 2025.12.31
			능서역세권 도 시개발사업 개 발계획(변경) 및 실시계획(변 경) 용역	2019.05.03~ 2025.05.30 과업중지 2020.07.21	303	- (미산입) 3개월 이상 중지중	경기도 여주시	조경계획	2019.05.03~ 2025.05.30
			2035년 보은 군 기본계획 수립 및 군관리계획 (변경) 용역	2019.05.16~ 2024.10.08 과업중지 2024.07.01	1,044	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청북도 보은군	조경계획	2019.05.16~ 2024.10.08
			탐정호 복합휴 양관광단지 지 역개발사업 조 사설계 용역	2019.05.31~ 2021.05.19 과업중지 2020.12.16	899	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청남도 논산시	조경계획	2019.05.31~ 2021.05.19
			의왕청계2 공공 주택지구 조사 설계용역	2019.09.30~ 2026.07.17 본용역: 1,388일 2019.09.30~ 2023.07.18 관리용역: 1,095일 2023.07.19~ 2026.07.17	3,976	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2019.09.30~ 2026.07.17
		노 찬 기	진천성석지구 도시개발사업	2019.10.15~ 2026.12.31	2,069	- (미산입)	한국토지주 택공사	조경계획	2019.10.15~ 2026.12.31

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		조사설계용역		본용역: 1,905일 2019.10.15~ 2024.12.31 관리용역: 730일 2025.01.01~ 2026.12.31 과업중지 2024.12.24		3개월 이상 중지중 관리용역 기간제외			
		의정부우정 공 공주택지구 조 시설계용역		2020.03.12~ 2026.03.11 본용역: 1,095일 2020.03.12~ 2023.03.11 관리용역: 1,096일 2023.03.12~ 2026.03.11	6,118	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2020.03.12~ 2026.03.11
		남양주 왕숙 공 공주택지구 기 본계획 및 기본 설계용역		2020.03.23~ 2029.01.31 본용역: 2,141일 2020.03.23~ 2026.01.31 관리용역: 1,096일 2026.02.01~ 2029.01.31	18,452	8.50개월 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2020.03.23~ 2029.01.31
		성남신촌 공공 주택지구 조사 설계용역		2020.05.25~ 2028.06.24 본용역: 1,857일 2020.05.25~ 2025.06.24 관리용역: 1,096일 2025.06.25~ 2028.06.24	1,395	- (미산입) 잔여기간 3개월 미만 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	조경계획	2020.05.25~ 2028.06.24
	노 찬 기	대전동구 공공 주택지구 조사 설계용역		2021.04.09~ 2025.04.08 본용역: 730일	773	- (미산입) 3개월 이상 중지중	한국토지주 택공사	조경계획	2021.04.09~ 2025.04.08

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
				2021.04.09~ 2023.04.08 관리용역: 731일 2023.04.09~ 2025.04.08 과업중지 2023.01.31		관리용역 기간제외			
		부산형 도시명 품 통합하천사 업 타당성조사 및 기본계획수 립 용역		2023.10.11~ 2025.12.22	800	7.17개월	부산광역시	조경계획	2023.10.11~ 2025.12.22
		안성시 중소기 업 일반산업단 지 개발계획(변 경) 및 실시계 획 용역		2016.04.25~ 2026.04.22 본용역: 2,749일 2016.04.25~ 2023.11.03 관리용역: 899일 2023.11.06~ 2026.04.22	4,524	관리용역 기간제외	경기주택도 시공사	조경계획	2023.11.06~ 2026.04.22
		영암 제2특화농 공단지계획 수 립 및 실시설계 용역		2024.11.18~ 2026.03.12	1,056	9.83개월	전라남도 영암군	조경계획	2024.11.18~ 2026.03.12
계						25.5개월 (765일)	※ 과업기간(24개월) 대비 106.3%		

업 무 중 복 도(박영미)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 참여 기술인	교통	박 영 미	e-모빌리티 클러스터 투자선도지구 지정 및 실시설계용역		2024.07.30~ 2025.10.22 과업중지 2025.05.15	338	5.37개월	영광군		2024.07.30~ 2025.10.22
			2030 광주 도시관리계획 재정비 용역		2023.05.30~ 2025.05.18 과업중지 2025.01.22	262	- (미산입) 3개월 이상 중지중	광주광역시		2023.05.30~ 2025.05.18
			화순군 농어촌도로 확포장공사 실시설계용역		2023.02.28~ 2025.05.28 과업중지 2025.02.25	174	3.10개월	화순군		2023.02.28~ 2025.05.28
			신규 산업단지 후보지 기본계획 및 타당성조사 용역		2024.11.28~ 2025.11.27	195	6.33개월	전라남도		2024.11.28~ 2025.11.27
			2035 여수시 도시재생전략계획 수립 용역		2025.04.29~ 2026.04.28	89	11.40개월	여수시		2025.04.29~ 2026.04.28
			2030년 장흥 군관리계획(재정비)수립 용역		2022.12.08~ 2025.12.31	321	7.47개월	장흥군		2022.12.08~ 2025.12.31
계							33.7개월 (1,010일)	※ 과업기간(24개월) 대비 140.4%		

업 무 중 복 도(이철재)

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	상하 수도	이 철 재	센텀2지구 도시 첨 단 산 업 단 지 조성사업 조사 설계용역	2016.06.20~ 2025.12.31	5,149	- (미산입) 19.04.01 이전계약	부산도시공 사	상하수도	2016.06.20~ 2025.12.31
			대전동구 공공 주택지구 조사 설계용역	2021.04.09~ 2025.04.08 본용역: 730일 2021.04.09~ 2023.04.08 관리용역: 731일 2023.04.09~ 2025.04.08 과업중지 2023.01.31	773	(미산입) 3개월 이상 중지중 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	상하수도	2021.04.09~ 2025.04.08
			탑 립, 전 민 지 구 국 가 산 업 단 지 개발사업 도시 관리계획 변경 및 조사설계용 역	2021.04.14~ 2028.12.26 본용역: 1,719일 2021.04.14~ 2025.12.27 관리용역: 1,095일 2025.12.28~ 2028.12.26	4,104	7.33개월 관리용역 기간제외	대전도시공 사	상하수도	2021.04.14~ 2028.12.26
			충북 진천음성 혁신도시 도시 첨 단 산 업 단 지 중복지정 조사 설계용역	2021.06.04~ 2026.06.30 본용역: 941일 2021.06.04~ 2023.12.31 관리용역: 912일 2024.01.01~ 2026.06.30	481	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	상하수도	2021.06.04~ 2026.06.30
		이 철 재	월곶역세권 도	2024.07.19~	1,502	26.27개월	시흥도시공	상하수도	2024.07.19~

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		시개발사업 조 성공사 실시설 계용역		2030.07.18 본용역: 1,095일 2024.07.19~ 2027.07.18 관리용역: 1,096일 2027.07.19~ 2030.07.18		(24개월) 당해 용역기간 적용 관리용역 기간제외	사		2030.07.18
		안양 인덕원 주 변 도시개발사 업 조사설계용 역		2023.05.04~ 2028.01.02 본용역: 611일 2023.05.04~ 2025.01.03 관리용역: 1,094일 2025.01.04~ 2028.01.02	1,413	관리용역 기간제외	경기주택도 시공사	상하수도	2024.08.14~ 2028.01.02
		사천 우주항공 복합도시 도시 개발사업 구역 지정 및 개발계 획 수립 용역		2024.12.13~ 2026.12.12	6,589	19.00개월	경상남도 사천시	상하수도	2024.12.13~ 2026.12.12
계						50.4개월 (1,510일)	※ 과업기간(24개월) 대비 210.0%		

업 무 중 복 도(최병룡)

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도로 및 공항	최 병 룡	포항블루밸리 개발사업 조사 설계용역	2008.11.28~ 2025.12.31 본용역: 4,586일 2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역: 1,657일 2021.06.19~ 2025.12.31	11,783	19.04.01 이전계약	한국토지주 택공사	도로 및 공항	2008.11.28~ 2025.12.31
			칠곡 중리지구 도시개발사업 조사설계용역	2015.07.23~ 2025.12.31	803	19.04.01 이전계약	경상북도개 발공사	도로 및 공항	2015.07.23~ 2025.12.31
			센텀2지구 도시 첨단산업단지 조성사업 조사 설계용역	2016.06.20~ 2025.12.31	5,149	19.04.01 이전계약	부산도시공 사	도로 및 공항	2016.06.20~ 2025.12.31
			능서역세권 도 시개발사업 개 발 계획(변경) 및 실시계획(변 경) 용역	2019.05.03~ 2025.05.30 과업중지 2020.07.21	303	- (미산입) 3개월 이상 중지중	경기도 여주시	도로 및 공항	2019.05.03~ 2025.05.30
			2035년 보은 군 기본계획 수립 및 군관리계획 (변경) 용역	2019.05.16~ 2024.10.08 과업중지 2024.07.01	1,044	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청북도 보은군	도로 및 공항	2019.05.16~ 2024.10.08
			탐정호 복합휴 양관광단지 지 역개발사업 조 사설계 용역	2019.05.31~ 2021.05.19 과업중지 2020.12.16	899	- (미산입) 3개월 이상 중지중	충청남도 논산시	도로 및 공항	2019.05.31~ 2021.05.19
			2040년 화천 군 기본계획 및 군 관리 계획(재정 비)수립용역	2020.02.17~ 2025.11.17	1,673	6.00개월	강원도 화천군	도로 및 공항	2020.02.17~ 2025.11.17
		최 병 룡	의정부우정 공 공주택지구 조	2020.03.12~ 2026.03.11	6,118	관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도로 및 공항	2020.03.12~ 2026.03.11

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		시설계용역		본용역: 1,095일 2020.03.12~ 2023.03.11 관리용역: 1,096일 2023.03.12~ 2026.03.11					
		양평 군관리계획 재정비 수립 용역		2022.08.30~ 2025.01.07 과업중지 2024.08.14	1,371	- (미산입) 3개월 이상 중지중	경기도 양평군	도로 및 공항	2022.08.30~ 2025.01.07
		2030 가평 군관리계획 (재정비) 수립 용역		2024.04.25~ 2025.10.23	712	5.17개월	경기도 가평군	도로 및 공항	2024.04.25~ 2025.10.23
		상관저수지 둘레길 및 힐링공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역		2025.01.06~ 2026.01.05	926	7.63개월	전북특별자치도 완주군	도로 및 공항	2025.01.06~ 2026.01.05
계						18.8개월 (564일)	※ 과업기간(24개월) 대비 78.4%		

업 무 중 복 도(이현지)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	이 현 지	대전장대 도시 첨 단 산 업 단 지 훼손지 복구사 업 조사설계용 역		2023. 10. 04~ 2026. 02. 03 과업중지 2025. 05. 16	344	8.80개월	한국토지주 택공사	도시계획	2023. 10. 04~ 2026. 02. 03
			경주 국가산업 단지 기본계획 수립 및 사업타 당성조사 용역		2023. 10. 10~ 2025. 10. 09	390	4.70개월	한국토지주 택공사	도시계획	2023. 10. 10~ 2025. 10. 09
			2040년 천안도 시기본계획 수 립용역		2023. 10. 12~ 2027. 01. 23	1,202	20.40개월	충청남도 천안시	도시계획	2023. 10. 12~ 2027. 01. 23
			2040년 화천 군 기본계획 및 군 관 리 계 획 (재 정 비)수립용역		2020. 02. 17~ 2025. 11. 17	1,673	6.00개월	강원도 화천군	도시계획	2024. 05. 03~ 2025. 11. 17
			부운 하수처리 시설 및 하수관 로 설치사업 기 본 및 실시설계 용역		2024. 06. 18~ 2025. 09. 26	1,555	4.27개월	전라북도 남원시 환경사업소	도시계획	2024. 06. 18~ 2025. 09. 26
			강천역세권 도 시개발 구역지 정 및 개발계획 수립용역		2024. 11. 11~ 2026. 05. 04	1,199	11.60개월	경기도 여주시	도시계획	2024. 11. 11~ 2026. 05. 04
계							55.8개월 (1,673일)	※ 과업기간(24개월) 대비 232.5%		

업 무 중 복 도(안수정)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	안 수 정	e-모빌리티 클러스터 투자선도지구 지정 및 실시설계용역		2024.07.30~ 2025.10.22 과업중지 2025.05.15	338	5.37개월	영광군	조경	2024.07.30~ 2025.10.22
			2030년 진도군 관리 계획 (재정비) 및 공업지역기본계획 수립 용역(PQ)		2025.03.25~ 2027.03.24	199	22.40개월	진도군	조경	2025.03.25~ 2027.03.24
			2035 여수시 도시재생전략계획 수립 용역		2025.04.29~ 2026.04.28	89	11.40개월	여수시	조경	2025.04.29~ 2026.04.28
계							39.2개월 (1,175일)	※ 과업기간(24개월) 대비 163.3%		

업 무 중 복 도(조원철)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	교통	조 원 철	상도지구 지구 단위계획 재정 비 용역		2024.07.01~ 2025.12.31	412	7.47개월	서울특별시 동작구	교통	2024.07.01~ 2025.12.31
			용 산 국제 업무 지 구 도시 개발 사 업 교통 영향 평 가 용역		2024.07.15~ 2025.10.07	484	4.63개월	한국철도공 사	교통	2024.07.15~ 2025.10.07
			만수2구역 재개 발사업 정비계 획 수립 및 정 비구역 지정 용 역		2024.08.27~ 2026.05.05 과업중지 2025.05.22~ 2025.09.30	483	7.23개월	인천광역시 남동구	교통	2024.08.27~ 2026.05.05
			강천역세권 도 시개발 구역지 정 및 개발계획 수립용역		2024.11.11~ 2026.05.04	1,199	11.60개월	경기도 여주시	교통	2024.11.11~ 2026.05.04
			성화대학교 일 대 군관리계획 [용도지역, 지 구단위계획] 수 립 용역(총괄 및 1차분)		2025.04.09~ 2026.02.02	216	8.57개월	전라남도 강진군	교통	2025.04.09~ 2026.02.02
계							39.5개월 (1,185일)	※ 과업기간(24개월) 대비 164.6%		

업 무 중 복 도(정다희)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도	정 다 희	삼호읍 용양지 구 하수도 중점 관리지역 정비 사업 기본 및 실시설계용역		2024. 10. 15~ 2025. 11. 08	187	5.70개월	영암군	상하수도	2024. 10. 15~ 2025. 11. 08
			e-모빌리티 클 러스터 투자선 도지구 지정 및 실시설계용역		2024. 07. 30~ 2025. 10. 22 과업중지 2025. 05. 15	338	5.37개월	영광군	상하수도	2024. 07. 30~ 2025. 10. 22
			노안2 농공단지 계획 수립 용역		2024. 10. 28~ 2026. 01. 20	465	8.13개월	나주시	상하수도	2024. 10. 28~ 2026. 01. 20
			신규 산업단지 후보지 기본계 획 및 타당성조 사 용역		2024. 11. 28~ 2025. 11. 27	195	6.33개월	전라남도	상하수도	2024. 11. 28~ 2025. 11. 27
			동면 국동지구 지방상수도 확 충사업 등 2건 기본 및 실시설 계용역		2025. 03. 10~ 2026. 01. 03	372	7.57개월	화순군	상하수도	2025. 03. 10~ 2026. 01. 03
			중앙, 진월 처 리구역 하수관 로 정비사업 기 본 및 실시설계 용역		2024. 05. 24~ 2025. 07. 21 과업중지 2025. 05. 02	123	- (미산입) 잔여기간 3개월 미만	광양시	상하수도	2024. 05. 24~ 2025. 07. 21
			광양시 하수도 정비 기본계획 (부분변경) 수 립 용역		2023. 06. 16~ 2025. 06. 30 과업중지 2025. 03. 04	214	3.97개월	광양시	상하수도	2023. 06. 16~ 2025. 06. 30
			시종 월악지구 농어촌마을하수 도 및 노후하수 관로 정비사업 설계용역		2022. 01. 13~ 2025. 06. 07 과업중지 2024. 11. 25	276	- (미산입) 3개월 이상 중지중	영암군 수도사업소	상하수도	2022. 01. 13~ 2025. 06. 07
계							37.1개월 (1,112일)	※ 과업기간(24개월) 대비 154.6%		

업 무 중 복 도(정성민)

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 및 공항	정 성 민	제천강저2 공공 지원민간임대주 택 공급촉진지 구 조사설계용 역		2024. 10. 31~ 2030. 10. 30 본용역: 1,095일 2024. 10. 31~ 2027. 10. 30 관리용역: 1,096일 2027. 10. 31~ 2030. 10. 30	1,769	29.73개월 (24개월) 당해 용역기간 적용 관리용역 기간제외	한국토지주 택공사	도로 및 공항	2024. 10. 31~ 2030. 10. 30
계							24.0개월 (720일)	※ 과업기간(24개월) 대비 100.0%		