

# 참여업체 및 참여기술자 현황

## 1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)경동엔지니어링	85%	강재홍	312-81-11675
2	(유)장강	15%	손병희	405-81-10338
3	서진기술개발(주)	측량분담	이창범	410-86-34507

## 2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)경동	김재철	63.07.26
분야별책임기술인	도시계획	(유)장강	이영석	77.07.16
	조경	(주)경동	이준석	61.07.14
	교통	(주)경동	박재진	71.10.17
	상하수도	(주)경동	장석규	56.11.11
	도로및공항	(주)경동	국윤호	54.05.10
분야별참여기술인	도시계획	(주)경동	서경은	79.02.04
	조경	(주)경동	조창완	71.03.17
	교통	(주)경동	박상훈	77.11.14
	상하수도	(주)경동	안병수	66.07.18
	도로및공항	(주)경동	김재백	66.08.15
실무기술인	도시계획	(주)경동	박개량	98.09.15
	조경	(주)경동	김하나	94.08.07
	교통	(주)경동	양재윤	96.01.31
	상하수도	(주)경동	김현수	95.09.29
	도로및공항	(유)장강	김석곤	61.03.24

### 3. 업무중복도 자료

▣ 사업책임기술인 : 김재철

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업 책임 기술인	도시 계획	김재철	용인언남 기업형임대주택 공급 촉진지구 조사설계용역	-	3,415	본용역준공 관리용역 진행중  "해당없음"	한국토지 주택공사	도시 계획	2017.02.20 ~ 2025.03.10 본용역
									2025.03.11 ~ 2027.03.10 관리용역
			음성신천 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	977	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	도시 계획	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역
									2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역  (중지일: 2023.12.29)
			2030 청양 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	1,361	6.8개월	청양군	도시 계획	2023.06.26 ~ 2025.12.11
			강원 수열에너지 용복합 클러스 터 계획변경 및 실시설계 보완 용역	-	1,408	22.03개월	한국 수자원공사	도시 계획	2025.03.14 ~ 2027.03.13
		계				28.83개월	120.13%		

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 이영석

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
책임 기술인	도시 계획	이영석	영암군 성장관리계획 및 공업지 역기본계획 수립 용역	-	1,071	24.33개월  ※중복기간 24개월	영암군	도시 계획	2025.05.22 ~ 2027.05.21
		계				24개월	100%		

## 조경분야 책임기술인 : 이준석

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책 임 기 술 인	조경	이준석	2040 청양 군기본계획 및 공업 지역 기본계획 수립 용역	-	2023.06.26 ~ 2026.01.02	1,268	7.53개월	청양군	조경	2023.06.26 ~ 2026.01.02
			의왕청계2 공공주택지구 조경 (공원·녹지 등) 기본 및 실시설 계용역	-	2023.10.16 ~ 2025.04.15 본용역  2025.04.16 ~ 2027.03.31 관리용역  (중지일: 2024.12.18)	645	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	조경	2023.10.16 ~ 2025.04.15 본용역  2025.04.16 ~ 2027.03.31 관리용역
		계					7.53개월	31.38%		

## 교통분야 책임기술인 : 박재진

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	교통	박재진	조치원 우회도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역	-	2018.03.30 ~ 2022.02.19  (중지일: 2020.12.02)	2,539	3개월이상 용역중지	행정중심 복합도시 건설청	교통	2018.03.30 ~ 2022.02.19
			고양장항 지구외 도로 및 접속 시설 조사설계용역	-	<u>2019.02.22</u> ~ <u>2026.02.21</u> 본용역  2026.02.22 ~ 2029.02.21 관리용역	2,635	본용역 잔여기간 9.2개월	한국토지 주택공사	교통	<u>2019.02.22</u> ~ <u>2026.02.21</u> 본용역  2026.02.22 ~ 2029.02.21 관리용역
			경인고속도로 일반화 도로개량 공사(2공구) 기본 및 실시설계 용역	-	2019.06.28 ~ 2025.08.22	2,137	3.1개월	인천광역시	교통	2019.06.28 ~ 2025.08.22
			경산대임 공공주택지구 지구외 도로 조사설계용역	-	<u>2020.12.15</u> ~ <u>2026.06.08</u> 본용역  2026.06.09 ~ 2028.06.08 관리용역	2,433	본용역 잔여기간 12.77개월	한국토지 주택공사	교통	<u>2020.12.15</u> ~ <u>2026.06.08</u> 본용역  2026.06.09 ~ 2028.06.08 관리용역

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		서울-양평 고속국도 타당성조사 (평가) 용역	-	2022.03.29 ~ 2024.01.19  (중지일: 2023.10.18)	1,942	3개월이상 용역중지	국토교통부	교통	2022.03.29 ~ 2024.01.19
		울주 범서-경주 외동 등 2건 국 도건설공사 기본 및 실시설계용 역	-	2022.07.20 ~ 2025.07.25  (중지일: 2025.03.04)	2,695	용역중지 잔여기간 4.8개월	부산지방 국토관리청	교통	2022.07.20 ~ 2025.07.25
		동부간선 지하도로 IC연결체계 개선 타당성조사 및 기본계획 용역	-	2024.10.08 ~ 2026.09.27	1,221	16.47개월	서울특별시	교통	2024.10.08 ~ 2026.09.27
		삼각지 고가차도 철거 및 지하 화 타당성 조사 및 기본계획용 역	-	2025.02.28 ~ 2026.02.27	360	9.4개월	서울특별시	교통	2025.02.28 ~ 2026.02.27
		계				55.74개월	232.25%		

■ 상하수도분야 책임기술인 : 장석규

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	상하 수도	장석규	군산 국가산업단지 경쟁력 강화 사업 사업계획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역	-	2020.07.27 ~ 2025.11.14	1,626	5.9개월	군산시	상하 수도	2020.07.27 ~ 2025.11.14
			영천고경일반산업단지 공공폐수 처리시설 설치공사 기본 및 실 시설계용역	-	2024.01.10 ~ 2025.01.03  (중지일: 2024.09.13)	773	3개월이상 용역중지	영천시	상하 수도	2024.01.10 ~ 2025.01.03
		계					5.9개월	24.58%		

☐ 도로및공항분야 책임기술인 : 국윤호

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	도로 및 공항	국윤호	00비행장 통합 이전사업 기본 및 실시설계용역	-	2018.12.17	6,227	본용역준공 관리용역 진행중  "해당없음"	세종특별 자치시	도로 및 공항	2018.12.17
					~					~
					2021.12.17					2021.12.17
					본용역					본용역
					2022.04.15				2022.04.15	
					~				~	
					2025.12.31				2025.12.31	
					관리용역				관리용역	
			2030 부여 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	2023.11.22 ~ 2025.11.10	1,525	5.77개월	부여군	도로 및 공항	2023.11.22 ~ 2025.11.10
			도성~행정간 도로건설공사 외 1건 기본 및 실시설계용역	-	2024.07.23 ~ 2026.01.22	1,302	8.2개월	경상북도	도로 및 공항	2024.07.23 ~ 2026.01.22
		계					13.97개월	58.21%		

☐ 도시계획분야 참여기술인 : 서경은

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	도시계획	서경은	포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	-	2008.11.28 ~ 2021.06.18 본용역  2021.06.19 ~ 2025.12.31 관리용역	11,783	2019.04.01 이전계약 체결된용역 및 본용역준공 관리용역 진행중  "해당없음"	한국토지주택공사	도시계획	2011.10.01 ~ 2021.06.18 본용역  2021.06.19 ~ 2025.12.31 관리용역
			목포00지구 도시개발사업 조사설계용역	-	2017.12.29 ~ 2026.06.30 본용역  2026.07.01 ~ 2029.12.31 관리용역	6,426	2019.04.01 이전계약 체결된용역  "해당없음"	한국토지주택공사	도시계획	2019.10.01 ~ 2026.06.30 본용역  2026.07.01 ~ 2029.12.31 관리용역
			군포대야미 공공주택지구 조사설계용역	-	2018.09.07 ~ 2023.08.10 본용역  2023.08.11 ~ 2026.08.10 관리용역	6,343	2019.04.01 이전계약 체결된용역 및 본용역준공 관리용역 진행중  "해당없음"	한국토지주택공사	도시계획	2019.10.01 ~ 2023.08.10 본용역  2023.08.11 ~ 2026.08.10 관리용역

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역	-	2020.10.06 ~ 2022.04.05  (중지일: 2021.07.09)	435	3개월이상 용역중지	경기주택 도시공사	도시 계획	2020.10.06 ~ 2022.04.05
		진주OO산단(선도구역) 재생사업 조사설계 및 환지계획 용역	-	2022.01.06 ~ 2026.01.05 본용역  2026.01.06 ~ 2029.01.05 관리용역	892	본용역 잔여기간 7.63개월	한국토지 주택공사	도시 계획	2022.01.06 ~ 2026.01.05 본용역  2026.01.06 ~ 2029.01.05 관리용역
		음성신천 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역  (중지일: 2023.12.29)	977	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	도시 계획	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역
		2040 청양 군기본계획 및 공업지역 기본계획 수립 용역	-	2023.06.26 ~ 2026.01.02	1,268	7.53개월	청양군	도시 계획	2023.06.26 ~ 2026.01.02
	계					15.16개월	63.17%		

## 조경분야 참여기술인 : 조창완

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	조경	조창완	목포00지구 도시개발사업 조사설계용역	-	2017.12.29	6,426	2019.04.01 이전계약 체결된용역  "해당없음"	한국토지 주택공사	조경	2019.10.01
					~ 2026.06.30 본용역					~ 2026.06.30 본용역
					2026.07.01 ~ 2029.12.31 관리용역					2026.07.01 ~ 2029.12.31 관리용역

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		과천과천 공공주택지구 조사설계용역	-	2020.03.18 ~ 2026.03.17 본용역  2026.03.18 ~ 2029.03.17 관리용역	5,204	본용역 잔여기간 10개월	한국토지 주택공사	조경	2023.01.01 ~ 2026.03.17 본용역  2026.03.18 ~ 2029.03.17 관리용역
		원주00지구 도시개발사업 조사설계용역	-	2020.06.08 ~ 2024.09.07 본용역  2024.09.08 ~ 2029.02.07 관리용역  (중지일: 2024.02.23)	5,760	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	조경	2023.01.01 ~ 2024.09.07 본용역  2024.09.08 ~ 2029.02.07 관리용역
		대전연축 도시개발사업 조사설계용역	-	2020.10.12 ~ 2025.08.11 본용역  2025.08.12 ~ 2028.07.11 관리용역	2,036	본용역 잔여기간 3개월미만 (82일)  "해당없음"	한국토지 주택공사	조경	2023.01.01 ~ 2025.08.11 본용역  2025.08.12 ~ 2028.07.11 관리용역
		연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역	-	2020.10.06 ~ 2022.04.05  (중지일: 2021.07.09)	435	3개월이상 용역중지	경기주택 도시공사	조경	2020.10.06 ~ 2022.04.05  (중지일: 2021.07.09)
		진주00산단(선도구역) 재생사업 조사설계 및 한지계획 용역	-	2022.01.06 ~ 2026.01.05 본용역  2026.01.06 ~ 2029.01.05 관리용역	892	본용역 잔여기간 7.63개월	한국토지 주택공사	조경	2023.01.01 ~ 2026.01.05 본용역  2026.01.06 ~ 2029.01.05 관리용역
		음성신천 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역  (중지일: 2023.12.29)	977	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	조경	2023.01.01 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		2040 청양 군기본계획 및 공업 지역 기본계획 수립 용역	-	2023.06.26 ~ 2026.01.02	1,268	7.53개월	청양군	조경	2023.06.26 ~ 2026.01.02
		2030 청양 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	2023.06.26 ~ 2025.12.11	1,361	6.8개월	청양군	조경	2023.06.26 ~ 2025.12.11
		2030 부여 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	2023.11.22 ~ 2025.11.10	1,525	5.77개월	부여군	조경	2023.11.22 ~ 2025.11.10
		웅천도시지역 및 비도시지역 도 시관리계획 재정비 용역	-	2024.05.28 ~ 2026.11.13	830	18.03개월	보령시	조경	2024.05.28 ~ 2026.11.13
		개심사 관광지 지정 및 조성계 획 수립용역	-	2024.05.29 ~ 2025.08.28  (중지일: 2025.02.19)	608	3개월이상 용역중지	서산시	조경	2024.05.29 ~ 2025.08.28
	계					55.76개월	232.33%		

#### ▣ 교통분야 참여기술인 : 박상훈

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술 인	교통	박상훈	경인고속도로 일반화 도로개량 공사(2공구) 기본 및 실시설계 용역	-	2019.06.28 ~ 2025.08.22	2,137	3.1개월	인천광역시	교통	2019.06.28 ~ 2025.08.22
			서울-양평 고속국도 타당성조사 (평가) 용역	-	2022.03.29 ~ 2024.01.19  (중지일: 2023.10.18)	1,942	3개월이상 용역중지	국토교통부	교통	2022.03.29 ~ 2024.01.19
			대봉~홍산간 지방도 확포장공 사 기본 및 실시설계용역	-	2023.07.11 ~ 2025.11.06  (중지기간: 2025.02.20 ~ 2025.06.19)	616	3개월이상 용역중지	충청남도 건설본부	교통	2023.07.11 ~ 2025.11.06

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		웅천도시지역 및 비도시지역 도시관리계획 재정비 용역	-	2024.05.28 ~ 2026.11.13	830	18.03개월	보령시	교통	2024.05.28 ~ 2026.11.13
		개심사 관광지 지정 및 조성계획 수립용역	-	2024.05.29 ~ 2025.08.28  (중지일: 2025.02.19)	608	3개월이상 용역중지	서산시	교통	2024.05.29 ~ 2025.08.28
		인주~염치(지방도 624호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	-	2024.11.26 ~ 2026.11.15	2,295	18.1개월	충청남도 건설본부	교통	2024.11.26 ~ 2026.11.15
		삼각지 고가차도 철거 및 지하화 타당성 조사 및 기본계획용역	-	2025.02.28 ~ 2026.02.27	360	9.4개월	서울특별시	교통	2025.02.28 ~ 2026.02.27
		공주 송선동현지구 도시개발사업 교통영향평가 용역	-	2025.03.17 ~ 2026.03.16	472	9.97개월	충청남도 개발공사	교통	2025.03.17 ~ 2026.03.16
		계				58.6개월	244.17%		

## 상하수도분야 참여기술인 : 안병수

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
참 여 기 술 인	상하 수도	안병수	군포대야미 공공주택지구 조사설계용역	-	2018.09.07 ~ 2023.08.10 본용역  2023.08.11 ~ 2026.08.10 관리용역	6,343	2019.04.01 이전계약 체결된용역 및 본용역준공 관리용역 진행중  "해당없음"	한국토지 주택공사	상하 수도       2018.09.07 ~ 2023.08.10 본용역  2023.08.11 ~ 2026.08.10 관리용역
			군산 국가산업단지 경쟁력 강화사업 사업계획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역	-	2020.07.27 ~ 2025.11.14	1,626	5.9개월	군산시	상하 수도       2021.02.17 ~ 2025.11.14
			대전연축 도시개발사업 조사설계용역	-	2020.10.12 ~ 2025.08.11 본용역  2025.08.12 ~ 2028.07.11 관리용역	2,036	본용역 잔여기간 3개월미만 (82일)  "해당없음"	한국토지 주택공사	상하 수도       2020.10.12 ~ 2025.08.11 본용역  2025.08.12 ~ 2028.07.11 관리용역

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		음성신천 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역  (중지일: 2023.12.29)	977	3개월이상 용역중지	한국토지 주택공사	상하 수도	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역  2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역
	계					5.9개월	24.58%		

#### ■ 도로및공항분야 참여기술인 : 김재백

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	도로 및 공항	김재백	2040 청양 군기본계획 및 공업 지역 기본계획 수립 용역	-	2023.06.26 ~ 2026.01.02	1,268	7.53개월	청양군	도로 및 공항	2023.06.26 ~ 2026.01.02
			개심사 관광지 지정 및 조성계 획 수립용역	-	2024.05.29 ~ 2025.08.28  (중지일: 2025.02.19)	608	3개월이상 용역중지	서산시	도로 및 공항	2024.05.29 ~ 2025.08.28
		계					7.53개월	31.38%		

#### ■ 도시계획분야 실무기술인 : 박개량

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	박개량	강원 수열에너지 융복합 클러스터 계획변경 및 실시설계 보완 용역	-	2025.03.14 ~ 2027.03.13	1,408	22.03개월	한국 수자원공사	도시 계획	2025.03.14 ~ 2027.03.13
									계	

■ 조경분야 실무기술인 : 김하나

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	김하나	구리갈매역세권 공공주택지구 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실 시설계용역	-	2024.09.02	1,770	본용역 잔여기간 27.8개월  ※중복기간 24개월	한국토지 주택공사	조경	2024.09.02
					~					~
					2027.09.02					2027.09.02
					본용역					본용역
					2027.09.03				2027.09.03	
					~				~	~
					2027.12.31				2027.12.31	2027.12.31
					관리용역					관리용역
		계					24개월	100%		

■ 교통분야 실무기술인 : 양재윤

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	교통	양재윤	신도림역 인근 보행자교량 신설 공사 기본 및 실시설계 용역	-	2024.07.29 ~ 2025.12.31	355	7.47개월	서울특별시 영등포구	교통	2024.07.29 ~ 2025.12.31
		계					7.47개월	31.13%		

■ 상하수도분야 실무기술인 : 김현수

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여기간	
실 무 기 술 인	상하 수도	김현수	의정부법조타운 조사설계용역	공공주택지구	-	2023.02.10 ~ 2026.02.09 본용역  2026.02.10 ~ 2029.02.09 관리용역	4,528	본용역 잔여기간 8.8개월	한국토지 주택공사	상하 수도	2023.02.10 ~ 2026.02.09 본용역  2026.02.10 ~ 2029.02.09 관리용역
			남양주왕숙(진건) 기본 및 실시설계용역	공공주택지구	-	2024.04.26 ~ 2027.04.25 본용역  2027.04.26 ~ 2030.04.25 관리용역	3,299	본용역 잔여기간 23.47개월	한국토지 주택공사	상하 수도	2024.04.26 ~ 2027.04.25 본용역  2027.04.26 ~ 2030.04.25 관리용역
		계						32.27개월	134.46%		

▣ 도로및공항분야 실무기술인 : 김석곤

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 및 공항	김석곤	창평 예비군훈련장 이전사업 기 본계획 및 타당성 조사 용역	-	2024.08.07 ~ 2026.01.28	334	8.4개월	담양군	도로 및 공항	2024.08.07 ~ 2026.01.28
		계					8.4개월	35%		