

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)동일기술공사	49.29% (PQ:62%)	이상학	219-81-07585
2	(주)영진엔지니어링	15.105% (PQ:19%)	오윤정	411-81-27299
3	(주)우리종합기술	15.105% (PQ:19%)	김성생	415-81-42384
4	(주)동강이앤씨	20.5% (측량:100%)	엄호천	341-86-02223

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)동일기술공사	박갑순	57.03.15.
분야별 책임기술인	도시계획	(주)우리종합기술	이상현	77.11.07.
	조경계획	(주)동일기술공사	박동천	61.02.27.
	교통	(주)동일기술공사	박상섭	60.10.21.
	상하수도	(주)동일기술공사	이상학	66.02.23
	도로공항	(주)동일기술공사	안진희	52.01.16
분야별 참여기술인	도시계획	(주)영진엔지니어링	장 훈	76.06.09.
	조경계획	(주)우리종합기술	박남연	68.01.09.
	교통	(주)동일기술공사	강영석	69.12.14.
	상하수도	(주)동일기술공사	윤기민	79.04.23.
	도로공항	(주)동일기술공사	김용겸	72.06.11.
실무기술인	도시계획	(주)동일기술공사	서진원	99.04.10.
	조경계획	(주)영진엔지니어링	양연주	68.12.02.
	교통	(주)동일기술공사	이재찬	98.03.14.
	상하수도	(주)우리종합기술	김종현	79.10.20.
	도로공항	(주)동일기술공사	채민기	93.12.20

3. 업무중복도 자료

▣ 사업책임기술인 : 박갑순

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	11.09.09 - 25.09.01	3.4개월	963	에스에이치공사	동알:55%, 경동:45%, 디에이그룹:분담
2	광양 인서지구 도시개발사업 조사설 계 용역(총체)	20.10.08 - 25.09.03 (중지: 25.02.10 - 25.08.10)	0.8개월	999	전라남도 광양시	케이지:43,동알:30.5: 하이콘:26.5:목양:분담, 태성:분담
3	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해 제 및 조사 설계 용역	21.04.06 - 23.09.22 (중지: 22.08.26)	-개월 (3개월이상 용역중지)	594	경기도 의왕시	동알:55%,서영:45%, 고려기초:분담, 한국공간정보:분담
계			4.2개월 (17%)			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 이상현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성지역활력타운지역개발사업구역 지정및실시설계용역	24.12.24 - 26.03.18	10개월	609	곡성군	삼안:70%, 우리:30%, 유원:분담
2	2030년진도군관리계획(재정비)및공 업지역기본계획수립용역	25.03.25 - 27.03.24	22.4개월	999	진도군	도화:60%, 동아:20%, 우리:20%
계			32.4개월 (135%)			

조경계획분야 책임기술인 : 박동천

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	충남21산단1 개발사업 조사설계용역 [본용역] 21.11.04 - 24.11.03 [관리용역] 24.11.04 - 27.11.03	21.11.04 - 24.11.03 (중지: 24.10.31)	-개월 (3개월이상 용역중지)	785	한국토지 주택공사	서영:33%,동일:22%, 한중:21%,신성:13%, 이산:11%
2	천안00 도시첨단산업단지 조사설계 용역(천안직산) [본용역] 17.03.22 - 24.10.09 [관리용역] 24.10.10 - 27.10.29	17.03.22 - 24.10.09	-개월 (관리용역 제외)	489	한국토지 주택공사	케이지:55%, 동일:45%
3	성남서현 공공주택지구 조사설계용역 [본용역] 20.03.19 - 25.07.27 [관리용역] 25.07.28 - 28.07.27	20.03.19 - 25.07.27	-개월 (잔여기간 3개월미만)	397	한국토지 주택공사	선진:35%,유신:24%, 삼안:24%,동일:17%
4	소사대공원 도시관리계획결정(변경) 및 공원조성계획 수립 용역	23.06.08 - 25.11.23 (중지: 24.05.10)	-개월 (3개월이상 용역중지)	87	경기도 부천시	한중:70%,동일:30%
5	삼척 도시기본계획 및 도시관리계획 정비 용역	24.03.21 - 26.03.10	9.7개월	263	삼척시	동일:70%,청솔:30%
6	화북상업지역 도시개발사업 개발계획 (변경), 실시계획(변경) 및 환지처분 용역	23.01.11 - 25.12.10	6.7개월	378	제주특별자치도 제주시	동일:70%,해진:30%
7	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사 업 조사설계 용역	16.06.20 - 25.12.31	7.4개월	1,198	부산도시공사	서영:32%,길평:25%, 동일:25%,건화:18%, 이화:분담
계			23.8개월 (99%)			

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2024 BB 지구지정 용역	24.09.03 - 26.06.02	12.5개월	538	한국토지 주택공사	동일:100%
2	장암~석성 도로건설공사 기본 및 실 시설계 용역	24.10.21 - 26.09.29	16.5개월	873	충청남도 건설본부	동일:65%,세알:35%, 동강:분담,승보:분담
3	삼척 도시기본계획 및 도시관리계획 정비 용역	24.03.21 - 26.03.10	9.7개월	263	삼척시	동일:70%,청솔:30%
4	구례 지역활력타운 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 용역	24.08.08 - 26.01.30	8.4개월	188	전라남도 구례군	삼안:45%,우리:30%, 동일:25%
계			47.1개월 (196%)			

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	11.09.09 - 25.09.01	3.4개월	963	에스에이치공사	동일:55%, 경동:45%, 디에이그룹:분담
2	광양 인서지구 도시개발사업 조사설 계 용역(총체)	20.10.08 - 25.09.03 (중지: 25.02.10 - 25.08.10)	0.8개월	999	전라남도 광양시	케이지:43,동일:30.5: 하이콘:26.5:목양:분담, 태성:분담
3	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해 제 및 조사 설계 용역	21.04.06 - 23.09.22 (중지: 22.08.26)	-개월 (3개월이상 용역중지)	594	경기도 의왕시	동일:55%,서영:45%, 고려기초:분담, 한국공간정보:분담
4	화북상업지역 도시개발사업 개발계획 (변경), 실시계획(변경) 및 환지처분 용역	23.01.11 - 25.12.10	6.7개월	378	제주특별자치도 제주시	동일:70%,해진:30%
5	송산그린시티 도시체계 개선 기본 및 실시설계 용역	25.02.21 - 26.02.20	9.1개월	1,422	한국수자원공사	한종:37%,동일:23%, 보람:20%,드림:20%
6	구미 하이테크밸리(2단계) 설계 보완 용역	25.04.10 - 26.04.04	10.6개월	1,103	한국수자원공사	동일:43%,유신:30%, 선진:27%
7	인천광역시 비점오염저감시설 설치사 업 기본 및 실시설계용역	22.11.01 - 25.04.18 (중지: 25.04.03)	0.5개월	534	인천광역시	동일:70%, 고산:30%
계			31.1개월 (129%)			

도로공항분야 책임기술인 : 안진희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	11.09.09 - 25.09.01	3.4개월	963	에스에이치공사	동일:55%, 경동:45%, 디에이그룹:분담
2	전주탄소소재 국가산업단지 조사설계 용역 [본용역] 15.04.23 - 24.04.18 [관리용역] 24.04.19 - 26.11.30	15.04.23 - 24.04.18	-개월 (관리용역 제외)	278	한국토지 주택공사	건화:35%, 삼안:25%, 경동:25%, 동일:15%
3	경산00 도시첨단산업단지 조사설계 용역	15.10.07 - 20.10.06 (중지: 17.09.28)	-개월 (3개월이상 용역중지)	541	한국토지 주택공사	동일:50%, 건화:30%, 대콘:20%
4	용인언남 기업형임대주택 공급촉진지 구 조사설계용역 [본용역] 17.02.20 - 25.03.10 [관리용역] 25.03.11 - 27.03.10	17.02.20 - 25.03.10	-개월 (관리용역 제외)	785	한국토지 주택공사	경동:33%, 동일:23%, 삼안:22%, 건화:22%
5	제주동부 공공지원민간망대주택 공급 촉진지구 조사설계용역 [본용역] 21.08.31 - 24.08.30 [관리용역] 24.08.31 - 27.08.30	21.08.31 - 24.08.30	-개월 (관리용역 제외)	303	한국토지 주택공사	유신:31.5%,삼안:21%, 동일:18%,선진:16.5%, 일신:13%
6	삼척 도시기본계획 및 도시관리계획 정비 용역	24.03.21 - 26.03.10	9.7개월	263	삼척시	동일:70%,청솔:30%
7	2040 도시기본계획 및 2035 도시관 리계획 정비 용역	24.06.12 - 27.06.11	24개월적용	551	경기도 이천시	삼안:60%,동일:40%
계			37.1개월 (154%)			

도시계획분야 참여기술인 : 장 훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	압해읍 군관리계획(지구단위계획)결 정(변경)용역	24.03.28 - 25.03.27 (중지: 25.03.11)	0.5개월	107	신안군	건화70% 영진엔지니어링15% 서진기술개발주식회사15%
계			0.5개월 (2%)			

■

 조경계획분야 참여기술인 : 박남연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 - 25.12.31 (중지: 25.04.29)	8.2개월	977	영광군	제일:70%, 우리:30%
2	2030년진도군관리계획(재정비)및공업지역기본계획수립용역	25.03.25 - 27.03.24	22.4개월	999	진도군	도화:60%, 동아:20%, 우리:20%
계			30.6개월 (127%)			

■

 교통분야 참여기술인 : 강영석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2024 BB 지구지정 용역	24.09.03 - 26.06.02	12.5개월	538	한국토지 주택공사	동일:100%
2	삼각지 고가차도 철거 및 지하화 타당성 조사 및 기본계획용역	25.02.28 - 26.02.27	9.4개월	216	서울특별시	동일:60%,경동:40%
3	삼척 도시기본계획 및 도시관리계획 정비 용역	24.03.21 - 26.03.10	9.7개월	263	삼척시	동일:70%,청송:30%
4	구례 지역활력타운 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 용역	24.08.08 - 26.01.30	8.4개월	188	전라남도 구례군	삼안:45%,우리:30%, 동일:25%
계			40개월 (166%)			

상하수도분야 참여기술인 : 윤기민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제주김녕 공공주택지구 조사설계용역 [본용역] 19.05.21 - 23.05.20 [관리용역] 23.05.21 - 26.05.20	19.05.21 - 23.05.20 (중지: 22.08.23)	-개월 (3개월이상 용역중지)	489	한국토지 주택공사	유산:55%,동일:30%, 서광:15%,한빛건축:분담
2	음성 맹동 인곡산업단지 조사설계 용 역 [본용역] 17.06.21 - 19.06.30 [관리용역] 19.07.01 - 25.12.31	17.06.21 - 19.06.30	-개월 (관리용역 제외)	265	충북개발공사	삼안:32.5%,홍익:30%, 케이지:22.5%,동일:15%
3	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역 [본용역] 19.08.19 - 26.03.18 [관리용역] 26.03.19 - 29.03.18	19.08.19 - 26.03.18	10개월	1,464	한국토지 주택공사	유산:36%,삼안:24%, 서영:24%,동일:16%, 건축:분담
4	인천가정2 공공주택지구 조사설계용 역 [본용역] 18.12.05 - 24.06.04 [관리용역] 24.06.05 - 25.12.31	18.12.05 - 24.06.04	-개월 (관리용역 제외)	451	한국토지 주택공사	유산:38%,동일:25%, 서영:20%,경호:17%
5	성남서현 공공주택지구 조사설계용역 [본용역] 20.03.19 - 25.07.27 [관리용역] 25.07.28 - 28.07.27	20.03.19 - 25.07.27	-개월 (잔여기간 3개월미만)	397	한국토지 주택공사	선진:35%,유산:24%, 삼안:24%,동일:17%
6	인천계양 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역 [본용역] 20.04.07 - 25.08.31 [관리용역] 25.09.01 - 28.08.31	20.04.07 - 25.08.31	3.4개월	1,973	한국토지 주택공사	유산:32%,동일:21%, 삼안:17%,서영:17% 선진:13%
7	장지 컴팩트시티 공영차고지 입체화 사업 설계용역	20.05.15 - 25.11.30	6.4개월	1,856	서울주택 도시공사	건축사:범도시건축:씨에이 조경:미래설비:동일=분담
8	오송 확장품산업단지 투자선도지구 조사설계용역 [본용역] 21.04.23 - 25.12.30 [관리용역] 25.12.31 - 27.12.30	21.04.23 - 25.12.30	7.4개월	1,129	한국토지 주택공사	동일:33.5%,서영:25.5%, 한중:16%,신성:13%, 평화:12%
9	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지 구 조성사업 조사설계용역 [본용역] 18.02.27 - 23.12.22 [관리용역] 23.12.23 - 25.12.22	18.02.27 - 23.12.22	-개월 (관리용역 제외)	701	한국토지 주택공사	동일:40%,삼안:30%, 서영:30%
10	행정중심복합도시 6-3,6-4생활권 단 지개발사업 기본 및 실시설계용역 [본용역] 15.04.10 - 21.12.12 [관리용역] 21.12.13 - 25.08.27	15.04.10 - 21.12.12	-개월 (관리용역 제외)	1,344	한국토지 주택공사	선진:28%, 한중:23%, 동일:22%, 케이지:17%, 한울:10%

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
11	광명시흥○○ 일반산업단지 조사설계 용역 [본용역] 17.03.08 - 23.03.15 [관리용역] 23.03.16 - 26.03.15	17.03.08 - 23.03.15	-개월 (관리용역 제외)	1,564	한국토지 주택공사	동알:32%,동명:21%, 삼안:19%,케이지:16%, 대콘:12%
12	아산탕정지구(1단계) 택지조성공사 실시설계용역 [본용역] 09.12.14 - 22.06.30 [관리용역] 22.07.01 - 25.03.31	09.12.14 - 22.06.30 (중지: 25.03.17)	-개월 (관리용역 제외)	4,542	한국토지 주택공사	동알:100%
13	부천대장 공공주택지구 조성공사 실 시설계용역 [본용역] 22.06.22 - 25.06.21 [관리용역] 25.06.22 - 28.12.21	22.06.22 - 25.06.21	-개월 (잔여기간 3개월미만)	1,462	한국토지 주택공사	한중:33%,서영:21.5%, 동일:20.5%,신성:14%, 이산:11%,청은:분담
14	성남북정 공공주택지구 조사설계용역 [본용역] 18.11.23 - 22.10.16 [관리용역] 22.10.17 - 25.10.16	18.11.23 - 22.10.16	-개월 (관리용역 제외)	1,481	한국토지 주택공사	삼안:37%,서영:27% 동일:25%,이산:11%
15	화성봉담3 공공주택지구 조사설계용 역 [본용역] 23.07.10 - 26.07.09 [관리용역] 26.07.10 - 29.07.09	23.07.10 - 26.07.09	13.8개월	1,786	한국토지 주택공사	한중:47%,동일:19.5%, 서영:13.5%,신성:10%, 이산:10%
16	남청주 현도 일반산업단지 계획 및 기본설계 용역 [본용역] 09.01.16 - 21.12.30 [관리용역] 21.12.31 - 25.12.31	09.01.16 - 21.12.30	-개월 (관리용역 제외)	2,657	한국토지 주택공사	동일:100%
17	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사 업 조사설계 용역	16.06.20 - 25.12.31	-개월 (19.04.01 이전참여)	1,198	부산도시공사	서영:32%,길평:25%, 동일:25%,건화:18%, 이화:분담
계			41개월 (170%)			

도로공항분야 참여기술인 : 김용겸

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인천계양 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역 [본용역] 20.04.07 - 25.08.31 [관리용역] 25.09.01 - 28.08.31	20.04.07 - 25.08.31	3.4개월	1,973	한국토지 주택공사	유산:32%,동일:21%, 삼안:17%,서영:17% 선진:13%
2	세종20산단1 개발사업 조사설계용역 [본용역] 21.03.16 - 24.03.15 [관리용역] 24.03.16 - 27.03.15	21.03.16 - 24.03.15 (중지: 24.03.14)	-개월 (관리용역 제외)	1,063	한국토지 주택공사	한중:34.06%,서영:23.23% ,동일:21.16%,신성:13.42 %,평화:8.13%
3	동두천중앙문화공원 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 조사설계용역 [본용역] 21.08.05 - 25.06.04 [관리용역] 26.06.05 - 28.06.04	21.08.05 - 25.06.04	-개월 (잔여기간 3개월미만)	741	한국토지 주택공사	동일:47%,한중:33%, 대성:20%
4	화성봉담3 공공주택지구 조사설계용 역 [본용역] 23.07.10 - 26.07.09 [관리용역] 26.07.10 - 29.07.09	23.07.10 - 26.07.09	13.8개월	1,786	한국토지 주택공사	한중:47%,동일:19.5%, 서영:13.5%,신성:10%, 이산:10%
5	대전죽동2 공공주택지구 조사설계용 역 [본용역] 23.11.23 - 26.11.22 [관리용역] 26.11.23 - 29.11.22	23.11.23 - 26.11.22	18.3개월	1,604	한국토지 주택공사	서영:신성:이산:오씨에스: 동일=분담
6	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사 업 조사설계 용역	16.06.20 - 25.12.31	-개월 (19.04.01 이전참여)	1,198	부산도시공사	서영:32%,길평:25%, 동일:25%,건화:18%, 이화:분담
계			35.5개월 (147%)			

도시계획분야 실무기술인 : 서진원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	11.09.09 - 25.09.01	3.4개월	963	에스에이치공사	동일:55%, 경동:45%, 디에이그룹:분담
2	고양창릉 공공주택지구 일반훼손지 복구사업 도시관리계획 결정(변경) 용역	24.12.27 - 26.07.17	14개월	110	고양도시 관리공사	한중:70%, 동일:30%
계			17.4개월 (72%)			

■

 조경계획분야 실무기술인 : 양연주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	압해읍 군관리계획(지구단위계획)결정(변경)용역	24.03.28 - 25.03.27 (중지: 25.03.11)	0.5개월	107	신안군	건화70% 영진엔지니어링15% 서진기술개발주식회사15%
2	울포항어촌신활력증진사업기본계획 및실시설계용역	23.11.16 - 25.09.13	3.8개월	259	보성군	건화70%,영진20% 한국기술개발10% 중앙포럼(분담),일비(분담) 오션그래픽(분담),SH(분담)
계			4.3개월 (17%)			

■

 교통분야 실무기술인 : 이재찬

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양천구 안양천로 일대 교통체계 개선 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	25.04.03 - 26.01.27	8.3개월	263	서울특별시	동일:100%
2	제4차 충청남도 도로건설·관리계획 수립용역(2026~2030)	24.10.02 - 26.03.01	9.4개월	537	충청남도	동일:70%,경동:30%
3	파주시 도시교통정비 기본계획 및 중 기계획 수립 용역	25.04.02 - 26.04.01	10.5개월	210	경기도 파주시	동일:60%,동명:40%
4	2025년 은평구 주차실태조사 용역	25.05.01 - 25.12.20	7.1개월	153	서울특별시 은평구	동일:100%
계			35.3개월 (147%)			

■ 상하수도분야 실무기술인 : 김종현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립 용역	22.06.20 - 25.12.14 (중지: 23.07.03 -25.07.05)	-개월 (3개월이상 용역중지)	1,408	고흥군	도화:60%, 우리:40%
2	2035영광군관리계획(재정비)수립용 역	21.12.09 - 25.12.31 (중지: 25.04.29)	8.2개월	977	영광군	제일:70%, 우리:30%
3	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수 도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11 - 26.02.04	8.6개월	816	영광군	도화:60%, 우리:40%, 제이에스,매일(분담)
4	함평군수도정비기본계획(변경)및물 수요관리시행계획수립용역	25.05.20 - 26.05.19	12.1개월	1,147	함평군	도화:60%, 우리:40%
계			28.9개월 (120%)			

■ 도로공항분야 실무기술인 : 채민기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계			-개월 (0%)			