

# 참여업체 및 참여기술자 현황

## 1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)서영엔지니어링	39.750% (50%)	김종훈	138-81-04348
2	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소	27.825% (35%)	유태원	117-81-08600
3	산하종합기술(주)	11.925% (15%)	최인준	417-81-32301
4	(주)하이콘엔지니어링/분담	20.5% (100%)	이경태	229-81-08878

## 2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)서영	박정덕	75.10.20
분야별책임기술인	도시계획	산하(주)	이병숙	73.04.26
	조경	(주)선진	서은실	66.08.26
	교통	(주)서영	추준연	76.06.30
	상하수도	(주)선진	김시호	77.10.15
	도로및공항	(주)서영	두영진	68.10.27
분야별참여기술인	도시계획	(주)선진	박동열	70.11.20
	조경	(주)서영	이재학	56.03.24
	교통	(주)서영	김성환	77.06.25
	상하수도	(주)서영	이상복	74.03.03
	도로및공항	(주)선진	전창영	48.07.19
실무기술인	도시계획	산하(주)	김지수	75.07.30
	조경	(주)선진	박해준	95.06.03
	교통	(주)서영	허소혜	93.06.13
	상하수도	(주)서영	변민채	00.07.01
	도로및공항	(주)선진	김종숙	84.02.15

### 3. 업무중복도 자료

#### ■ 사업책임기술인 : 박정덕

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
사업책임기술인	도시계획	박정덕	천안역세권 투자선도지구 지정 및 계획 수립용역	-	24.12.02 ~26.05.25	1,267	25.05.22 ~26.05.25 (12.14개월)	천안시	도시	24.12.02 ~26.05.25
			시흥 매화지구 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역	-	24.12.23 ~25.12.10	360	25.05.22 ~25.12.10 (6.68개월)	시흥도시공사	도시	24.12.23 ~25.12.10
		계					18.82개월 (78.42%)			

#### ■ 도시계획분야 책임기술인 : 이병숙

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	도시계획	이병숙	2030 목포시 도시 및 주거환경 정비 기본계획 타당성 검토 용역	-	24.09.27 ~25.09.26	353	25.05.22 ~25.09.26 (4.21개월)	목포시	도시	24.09.27 ~25.09.26
			영암제2특화농공단지계획수립및 실시설계용역	-	24.11.18 26.03.12	1,056	25.05.22 26.03.12 (9.70개월)	전라남도 영암군	도시	24.11.18 26.03.12
		계					13.91개월 (57.96%)			

#### ■ 조경분야 책임기술인 : 서은실

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	조경계획	서은실	소하문화공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.08.12 ~26.02.11	984	25.05.22 ~26.02.11 (8.79개월)	경기도 광명시	조경계획	24.08.12 ~26.02.11
			2035 용인시 공원녹지기본계획 재정비 용역	-	24.05.23 ~25.11.13	304	25.05.22 ~25.11.13 (5.79개월)	경기도 용인시	조경계획	24.05.23 ~25.11.13
			제물포 경제자유구역(가창)지정 및 개발계획 수립 용역	-	23.11.06 ~26.05.23	2,657	25.05.22 ~26.05.23 (12.06개월)	인천광역시 경제자유 구역청	조경계획	23.11.06 ~26.05.23
		계					26.59개월 (110.79%)			

☐ 교통분야 책임기술인 : 추준연

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	교통	추준연	부천대장 주변도로 조사설계용역	-	20.09.01 ~23.11.30 본용역 23.12.01 ~26.11.30 관리용역 (중지일: 23.09.04)	2,949	잔여기간 3개월미만	한국토지 주택공사	교통	20.09.01 ~23.11.30 본용역 23.12.01 ~26.11.30 관리용역 (중지일: 23.09.04)
			검단~경명로간 도로 신설 및 인천공항고속도로 연결도로 조 사설계용역	-	17.09.18 ~25.12.31 본용역 26.01.01 ~27.03.06 관리용역	5,775	25.05.22 ~25.12.31 (7.37개월)	한국토지 주택공사	교통	17.09.18 ~25.12.31 본용역 26.01.01 ~27.03.06 관리용역
			2030 부여 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	23.11.22 ~25.11.10	1,525	25.05.22 ~25.11.10 (5.69개월)	부여군	교통	23.11.22 ~25.11.10
			2030 목포시 도시 및 주거환경 정비 기본계획 타당성 검토 용역	-	24.09.27 ~25.09.26	353	25.05.22 ~25.09.26 (4.21개월)	목포시	교통	24.09.27 ~25.09.26
		계					17.27개월 (71.96%)			

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 김시호

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
책임기술인	상하수도	김시호	제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	[본용역] 21.08.31 -24.08.30  [관리용역] 24.08.31 -27.08.30	1,947	본용역 준공	한국토지 주택공사	상하 수도	[본용역] 21.08.31 -24.08.30  [관리용역] 24.08.31 -27.08.30
			인천계양 테크노밸리 공공주택지구 실시설계용역	-	[본용역] 21.08.26 -25.08.25  [관리용역] 25.08.26 -28.08.25	7,941	25.05.22 -25.08.25 (3.16개월)	한국토지 주택공사	상하 수도	[본용역] 21.08.26 -25.08.25  [관리용역] 25.08.26 -28.08.25
			충주 바이오헬스 국가산업단지 조사설계용역  ※충북20산단2 개발사업 조사설계용역(이전용역명)	-	[본용역] 21.03.16 -24.12.20  [관리용역] 24.12.21 -27.12.20	4,287	본용역 준공	한국토지 주택공사	상하 수도	[본용역] 21.03.16 -24.12.20  [관리용역] 24.12.21 -27.12.20

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
책임기술인	상하수도	김시호	00역세권 투자선도지구 기본계획구상 및 사업타당성조사 용역	-	24.03.29 -27.03.28	505	25.05.22 -27.03.28 (22.22개월)	한국토지주택공사	상하수도	24.03.29 -27.03.28
			남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용	-	[본용역] 19.09.03 -25.06.30  [관리용역] 25.07.01 -28.06.30	11,899	잔여과업 3개월미만	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 19.09.03 -25.06.30  [관리용역] 25.07.01 -28.06.30
			양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역	-	[본용역] 20.04.29 -24.04.28  [관리용역] 24.04.29 -27.04.28  ※용역중지 2024.02.01	5,225	3개월이상 과업중지	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 20.04.29 -24.04.28  [관리용역] 24.04.29 -27.04.28
			성남서현 공공주택지구 조사설계용역	-	[본용역] 20.03.19 -25.07.27  [관리용역] 25.07.28 -28.07.27	2,533	잔여과업 3개월미만	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 20.03.19 -25.07.27  [관리용역] 25.07.28 -28.07.27
			부천역곡 공공주택지구 조사설계용역	-	[본용역] 20.06.11 -23.06.10  [관리용역] 23.06.11 -26.06.10  ※용역중지 2023.06.07	5,563	3개월이상 과업중지	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 20.06.11 -23.06.10  [관리용역] 23.06.11 -26.06.10
			인천계양 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	-	[본용역] 20.04.07 -25.08.31  [관리용역] 25.09.01 -28.08.31	9,554	25.05.22 -25.08.31 (3.35개월)	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 20.04.07 -25.08.31  [관리용역] 25.09.01 -28.08.31
			고양탄현 공공주택지구 조사설계용역	-	[본용역] 20.08.13 -25.03.27  [관리용역] 25.03.28 -28.03.27	3,318	본용역 준공	한국토지주택공사	상하수도	[본용역] 20.08.13 -25.03.27  [관리용역] 25.03.28 -28.03.27

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	상하 수도	김시호	송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역	-	22.08.19 -27.02.15	3,075	25.05.22 -27.02.15 (20.87개월)	인천광역시 경제자유 구역청	상하 수도	22.08.19 -27.02.15
			안산신길2 공공주택지구 조사 설계용역	-	[본용역] 20.10.15 -25.08.14  [관리용역] 25.02.15 -28.02.14	5,860	잔여과업 3개월미만	한국토지 주택공사	상하 수도	[본용역] 20.10.15 -25.08.14  [관리용역] 25.02.15 -28.02.14
			수원당수2 공공주택지구 조사 설계용역	-	[본용역] 21.04.01 -25.03.16  [관리용역] 25.03.17 -28.03.16	5,701	본용역 준공	한국토지 주택공사	상하 수도	[본용역] 21.04.01 -25.03.16  [관리용역] 25.03.17 -28.03.16
			소하문화공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.08.12 -26.02.11	984	25.05.22 -26.02.11 (8.74개월)	경기도 광명시	상하 수도	24.08.12 -26.02.11
			계					58.34개월 (243.08%)		

#### ■ 도로및공항분야 책임기술인 : 두영진

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도로 및 공항	두영진	시흥거모 공공주택지구 조사 설계용역	-	19.08.19 ~26.03.18 본용역 26.03.19 ~29.03.18 관리용역	9,877	25.05.22 ~26.03.18 (9.90개월)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	19.08.19 ~26.03.18 본용역 26.03.19 ~29.03.18 관리용역
			인천계양 공공주택지구 기본 계획 및 기본설계용역	-	20.04.07 ~25.08.31 본용역 25.09.01 ~28.08.31 관리용역	9,553	25.05.22 ~25.08.31 (3.36개월)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	20.04.07 ~25.08.31 본용역 25.09.01 ~28.08.31 관리용역
			용인 첨단시스템반도체 클러 스터 국가산업단지 조사설계 용역	-	23.07.03 ~26.07.02 본용역 26.07.03 ~29.07.02 관리용역	17,380	25.05.22 ~26.07.02 (13.39개월)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	23.07.03 ~26.07.02 본용역 26.07.03 ~29.07.02 관리용역

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도로 및 공항	두영진	수원시 노후계획도시정비기본 계획 수립 용역	-	24.07.08 ~25.12.29 (중지일: 25.01.22)	591	3개월이상 과업중지	수원시	도로 및 공항	24.07.08 ~25.12.29
			오산 예비군훈련장 이전부지 도시개발사업 타당성조사 및 구역 지정 용역	-	24.08.05 ~26.08.04	717	25.05.22 ~26.08.04 (14.47개월)	오산시	도로 및 공항	24.08.05 ~26.08.04
			2035 전주시 노후계획도시정 비기본계획 수립 용역	-	25.03.18 ~26.08.09	512	25.05.22 ~26.08.09 (14.64개월)	전주시	도로 및 공항	25.03.18 ~26.08.09
			양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역	-	20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역	5,225	본용역 준공	한국토지 주택공사	도로 및 공항	20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역
			안양매곡 공공주택지구 공동 체 마스터플랜 설계공모	-	21.01.25 ~25.03.04 본용역 25.03.05 ~27.06.17 관리용역 (중지일: 25.02.25)	2,769	잔여기간 3개월미만	한국토지 주택공사	도로 및 공항	21.01.25 ~25.03.04 본용역 25.03.05 ~27.06.17 관리용역
		계			55.76개월 (232.33%)					

#### ▣ 도시계획분야 참여기술인 : 박동열

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	도시계획	박동열	송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역	-	22.08.19 -27.02.15	3,075	25.05.22 -27.02.15 (20.87개월)	인천광역시 경제자유 구역청	도시 계획	22.08.19 -27.02.15
			제물포 경제자유구역(가칭)지정 및 개발계획 수립 용역	-	23.11.06 -26.05.23	2,657	25.05.22 -26.05.23 (12.06개월)	인천광역시 경제자유 구역청	도시 계획	23.11.06 -26.05.23
		계					32.93개월 (137.21%)			

■ 조경분야 참여기술인 : 이재학

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	조경	이재학	괴산미니복합타운 조성사업 조사설계용역	-	18.05.04 ~21.10.18 본용역 21.10.19 ~25.06.30 관리용역	979	본용역 준공	한국토지 주택공사	조경 계획	18.05.04 ~21.10.18 본용역 21.10.19 ~25.06.30 관리용역
			안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계 및 조사설계용역	-	21.01.25 ~25.03.04 본용역 25.03.05 ~27.06.17 관리용역 (중지일: 25.02.25)	2,769	잔여과업 3개월미만	한국토지 주택공사	조경 계획	21.01.25 ~25.03.04 본용역 25.03.05 ~27.06.17 관리용역
			제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사설계용역	-	21.04.06 ~23.09.22 본용역 (중지일: 22.08.26)	1,198	3개월이상 과업중지	의왕시	조경 계획	21.04.06 ~23.09.22 본용역
			대전대정 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	22.05.20 ~25.05.19 본용역 25.05.20 ~28.05.19 관리용역 (중지일: 25.01.20)	2,970	3개월이상 과업중지	한국토지 주택공사	조경 계획	22.05.20 ~25.05.19 본용역 25.05.20 ~28.05.19 관리용역
			연천군 성장관리계획 수립용역	-	23.05.09 ~25.07.31 (중지일: 25.03.04)	940	잔여과업 3개월미만	연천군	조경 계획	23.05.09 ~25.07.31
			2030 부여 군관리계획(재정비) 수립용역	-	23.11.22 ~25.11.10	1,525	25.05.22 ~25.11.10 (5.69개월)	부여군	조경 계획	23.11.22 ~25.11.10
			수원시 노후계획도시정비기본계획 수립용역	-	24.07.08 ~25.12.29 (중지일: 25.01.22)	591	3개월이상 과업중지	수원시	조경 계획	24.07.08 ~25.12.29
			오산 예비군훈련장 이전부지 도시개발사업 타당성조사 및 구역 지정용역	-	24.08.05 ~26.08.04	717	25.05.22 ~26.08.04 (14.47개월)	오산시	조경 계획	24.08.05 ~26.08.04
			2030 목포시 도시 및 주거환경정비 기본계획 타당성 검토용역	-	24.09.27 ~25.09.26	353	25.05.22 ~25.09.26 (4.21개월)	목포시	조경 계획	24.09.27 ~25.09.26
			2035 전주시 노후계획도시정비기본계획 수립용역	-	25.03.18 ~26.08.09	512	25.05.22 ~26.08.09 (14.64개월)	전주시	조경 계획	25.03.18 ~26.08.09
		계				39.01개월 (162.54%)				

▣ 교통분야 참여기술인 : 김성환

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	교통	김성환	2030 부여 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	23.11.22 ~25.11.10	1,525	25.05.22 ~25.11.10 (5.69개월)	부여군	교통	23.11.22 ~25.11.10
			수원시 노후계획도시정비기본 계획 수립 용역	-	24.07.08 ~25.12.29 (중지일: 25.01.22)	591	3개월이상 과업중지	수원시	교통	24.07.08 ~25.12.29
			2030 목포시 도시 및 주거환경 정비 기본계획 타당성 검토 용역	-	24.09.27 ~25.09.26	353	25.05.22 ~25.09.26 (4.21개월)	목포시	교통	24.09.27 ~25.09.26
			2035 전주시 노후계획도시정 비기본계획 수립 용역	-	25.03.18 ~26.08.09	512	25.05.22 ~26.08.09 (14.64개월)	전주시	교통	25.03.18 ~26.08.09
		계					24.54개월 (102.25%)			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 이상복

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여기술인	상하수도	이상복	송도국제도시 워터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경) 수립 용역	-	23.05.04 ~24.11.03 (중지일: 24.09.30)	1,497	잔여기간 3개월미만	인천광역시 경제자유 구역청	상하 수도	23.05.04 ~24.11.03
			의왕군포안산 공공주택지구 기본설계용역(시범단지 실시설계 포함)	-	24.03.25 ~27.03.24 본용역 27.03.25 ~30.03.24 관리용역	10,327	25.05.22 ~27.03.24 (22.11개월)	한국토지 주택공사	상하 수도	24.03.25 ~27.03.24 본용역 27.03.25 ~30.03.24 관리용역
			세종 스마트 국가산업단지 실시설계용역	-	24.08.21 ~27.08.20 본용역 27.08.21 ~30.08.20 관리용역	5,925	25.05.22 ~27.08.20 (27.01개월) ※당해용역 24개월 적용	한국토지 주택공사	상하 수도	24.08.21 ~27.08.20 본용역 27.08.21 ~30.08.20 관리용역
							46.11개월 (192.13%)			

▣ 도로및공항 참여기술인 : 전창영

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	도로 및 공항	전창영	과천갈현 계용역 공공주택지구 조사설	-	[본용역] 24.03.15 -27.03.15	1,859	25.05.22 -27.03.15 (21.79개월)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	[본용역] 24.03.15 -27.03.15
					[관리용역] 27.03.15 -30.03.14					[관리용역] 27.03.15 -30.03.14
		계					21.79개월 (90.79%)			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 김지수

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도시계획	김지수	2030 목포시 도시 및 주거환경정비 기본계획 타당성 검토용역	-	24.09.27 ~25.09.26	353	25.05.22 ~25.09.26 (4.21개월)	목포시	도시계획	24.09.27 ~25.09.26
		계					4.21개월 (17.54%)			

■ 조경분야 실무기술인 : 박해준

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	박해준	소하문화공원 조성사업 및 실시설계 용역	-	24.08.12 -26.02.11	984	25.05.22 -26.02.11 (8.74개월)	경기도 광명시	조경	24.08.12 -26.02.11
		계					8.74개월 (36.42%)			

☐ 교통분야 실무기술인 : 허소혜

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	교통	허소혜	2035 전주시 노후계획도시정비기본계획 수립 용역	-	25.03.18~26.08.09	512	25.05.22~26.08.09 (14.64개월)	전주시	교통	25.03.18~26.08.09
		계					14.64개월 (61.00%)			

## 상하수도분야 실무기술인 : 변민채

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도	변민채	2035 전주시 노후계획도시정 비기본계획 수립 용역	-	25.03.18 ~26.08.09	512	25.05.22 ~26.08.09 (14.64개월)	전주시	상하 수도	25.03.18 ~26.08.09
		계					14.64개월 (61.00%)			

## 도로및공항분야 실무기술인 : 김종숙

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실무 기술인	도로 및 공항	김종숙	소하문화공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.08.12 -26.02.11	984	25.05.22 -26.02.11 (8.74개월)	경기도 광명시	도로 및 공항	24.08.12 -26.02.11
			남양주왕숙 공공주택지구 실시 설계용역 2구역	-	[본용역] 24.03.25 -27.03.24  [관리용역] 27.03.25 -30.03.24	8,848	25.05.22 -26.02.11 (22.09개월)	한국토지 주택공사 서울주택 도시공사	도로 및 공항	[본용역] 24.03.25 -27.03.24  [관리용역] 27.03.25 -30.03.24
			동막리 생태빌리지 조성사업 군관리계획 (지구단위계획 등) 수립 및 기본실시설계용역	-	25.05.22 -26.11.12	7,941	25.05.22 -26.02.11 (17.75개월)	강원도 철원군	도로 및 공항	25.05.22 -26.11.12
		계					28.58개월 (202.42%)			