

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)유신	63.60% (80.00%)	박석성	220-81-18141
2	(주)청은엔지니어링	15.90% (20.00%)	박규상	583-88-00731
3	(주)해림	20.50% (즉량분담)	문재휴	196-81-02875

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	사업책임	(주)유신	원종석	75.07.01
분야별책임기술인	도시계획	(주)청은엔지니어링	유충현	45.05.04
	조경	(주)유신	정진태	76.12.09
	교통	(주)유신	전성환	77.11.23
	상하수도	(주)유신	김재성	80.08.01
	도로·공항	(주)유신	강명훈	76.05.15
분야별참여기술인	도시계획	(주)유신	김준환	80.12.03
	조경	(주)유신	손용혁	83.04.21
	교통	(주)유신	장용준	80.03.10
	상하수도	(주)유신	고인준	50.01.27
	도로·공항	(주)청은엔지니어링	이동욱	83.11.15
실무기술인	도시계획	(주)유신	오주현	95.12.15
	조경	(주)유신	우주현	95.10.31
	교통	(주)유신	강혜정	96.09.01
	상하수도	(주)청은엔지니어링	김상원	46.05.09
	도로·공항	(주)유신	왕현	95.01.19

3. 업무중복도 자료

■ 사업책임기술인 : 원종석

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업 책임 기술인	원종석	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역 [관리용역:26.03.19~29.03.18]	-	19.08.19 ~26.03.18	3,295	25.05.22 ~26.03.18 (10.03개월)	한국토지 주택공사	분야 참여	22.01.15 ~29.03.18
		경기도 00 훼손지복구사업 조사설계용역 [관리용역:25.08.04~27.04.03]	-	21.10.28 ~25.08.03	699	잔여기간 90일 미만 해당없음	한국토지 주택공사	분야 책임	21.10.28 ~27.04.03
		제물포역 복측 도심 공공주택 복합사업 조사설계용역 [관리용역:24.10.13~26.10.12]	-	22.10.13 ~24.10.12	770	본용역 준 공 해당없음	인천도시공사	사업 책임	22.10.13 ~26.10.12
	계					10.03개월 (42%)			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 유충현

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임 기술인	도시 계획	유충현	"해당사항 없음"						
	계					0.00개월 (0%)			

■ 조경분야 책임기술인 : 정진태

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	조경	정진태	함양FC 산업·유통형 지구단위계획구역 부지조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	25.03.04 ~25.12.28	663	25.05.22 ~25.12.28 (7.37개월)	경상남도 함양군	분야 책임	25.03.04 ~25.12.28
			용산국제업무지구 선로데크(구조물) 기본설계용역	-	25.05.22 ~26.11.17	2,511	25.05.22 ~26.11.17 (18.17개월)	서울주택 도시공사	분야 책임	25.05.22 ~26.11.17
		계					25.53개월 (160%)			

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	교통	전성환	노후 고속도로 새-로(路) 프로젝트 관리계획 수립	-	24.05.31 ~25.12.27	308	25.05.22 ~25.12.27 (7.33개월)	한국도로공사	분야 참여	24.05.31 ~25.12.27
			영종~강화 평화도로 건설 사전타당성조사 용역	-	24.04.17 ~25.12.31	83	25.05.22 ~25.12.31 (7.47개월)	인천광역시	분야 참여	24.04.17 ~25.12.31
			한강변 간선도로 재구조화 기본계획 수립용역(장기계속)	-	24.10.14 ~26.08.13	550	25.05.22 ~26.08.13 (14.97개월)	서울특별시	분야 참여	24.10.14 ~26.08.13
			경북울진 국가산업단지 연계교통체계구축대책 수립 및 교통영향평가 용역 [관리용역:27.01.23~30.01.22]	-	25.01.23 ~27.01.22	501	25.05.22 ~27.01.22 (20.37개월)	한국토지주택공사	분야 참여	25.01.23 ~30.01.22
		계					50.13개월 (209%)			

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	상하수도	김재성	"해당사항 없음"						
		계					0.00개월 (0%)		

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도로 공항	강명훈	중전부동산 효행지구 도시개발사업 실시설계 등 용역	-	24.07.24 ~26.07.23 (25.05.12)	754	25.05.12 ~26.07.23 (14.73개월)	조달청	실무 기술 인	24.07.24 ~26.07.23
			경상북도 지역개발계획 재수립 용역	-	25.03.31 ~26.09.30 (25.05.16)	578	25.05.16 ~26.09.30 (16.77개월)	경상북도	분야 책임	25.03.31 ~26.09.30
		계					31.50개월 (131%)			

■ 도시계획분야 참여기술인 : 김준환

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	도시 계획	김준환	충주 바이오헬스 국가산업단지 조사설계용역 [관리용역:24.12.21~27.12.20] ※용역명 변경으로 인하여 공문 첨부	-	21.03.16 ~24.12.20	1,286	본용역 준 공 해당없음	한국토지 주택공사	실무 기술 인	21.03.16 ~27.12.20
			신규사업지 대상 기본구상 및 지구(구역)지정 제안 용역	-	24.05.17 ~26.05.16	773	25.05.22 ~26.05.16 (12.00개월)	서울주택 도시공사	분여 참여	24.05.17 ~26.05.16
			대전산업단지 재생사업(전면수용구역) 조사설계용역 [관리용역:22.10.27~25.12.31]	-	19.06.24 ~22.10.26	442	본용역 준 공 해당없음	한국토지 주택공사	분여 참여	21.08.31 ~25.12.31
			제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업 조사설계용역 [관리용역:24.10.13~26.10.12]	-	22.10.13 ~24.10.12	770	본용역 준 공 해당없음	인천도시공 사	분여 참여	22.10.13 ~26.10.12
			2035년 천안 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	-	24.08.26 ~27.12.08	1,013	25.05.22 ~27.12.08 (24.00개월) ※당해 용역 최대기간 적용	천안시청	분여 참여	24.08.26 ~27.12.08
			제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030) 수립용역	-	24.01.19 ~26.01.07	314	25.05.22 ~26.01.07 (7.70개월)	경기도	분야 책임	24.01.19 ~26.01.07
		계					43.70개월 (182%)			

조경분야 참여기술인 : 손용혁

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	조경	손용혁	인천검단지구 택지개발사업 조경 기본 및 실시설계용역	-	17.05.01 ~26.12.31	1,602	2019.04.01 이전 계약 해당없음	인천도시공 사	분야 참여	23.02.01 ~25.12.31
			송도국제도시 첨단산업클러스터(C) 개발계획 및 실시계획 변경 수립 용역	-	24.11.07 ~25.11.06	549	25.05.22 ~25.11.06 (5.63개월)	인천광역시 경제자유구 역청	실무 기술 인	24.11.07 ~25.11.06
			오성공원 조성계획수립 및 기본·실시설계 용역	-	23.11.20 ~26.05.20	380	25.05.22 ~26.05.20 (12.13개월)	인천국제 공항공사	분야 참여	23.11.20 ~26.05.20
			영천 입석2지구 기반시설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	25.01.07 ~25.11.02	275	25.05.22 ~25.11.02 (5.50개월)	영천시장	분야 책임	25.01.10 ~25.11.02
			강릉시 성장관리계획 수립 용역	-	24.05.09 ~25.12.29	304	25.05.22 ~25.12.29 (7.40개월)	강릉시청	분야 책임	24.05.09 ~25.12.29
			2040년 당진 도시기본계획 수립 용역	-	24.06.26 ~26.06.15	357	25.05.22 ~26.06.15 (13.00개월)	충청남도 당진시	분야 책임	24.06.26 ~26.06.15
		계					43.67개월 (182%)			

교통분야 참여기술인 : 장용준

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	교통	장용준	덕포지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역	-	21.03.09 ~25.12.31	977	25.05.22 ~25.12.31 (7.47개월)	영월군청	분야 참여	21.03.09 ~25.12.31
			경북울진 국가산업단지 연계교통체계구축대책 수립 및 교통영향평가 용역 [관리용역:27.01.23~30.01.22]	-	25.01.23 ~27.01.22	501	25.05.22 ~27.01.22 (20.37개월)	한국토지 주택공사	분야 참여	25.01.23 ~30.01.22
		계					27.83개월 (116%)			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 고인준

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	상하 수도	고인준	구리갈매 역세권 공공주택지구 조사설계용역 [관리용역:25.01.01~27.12.31]	-	18.09.07 ~24.12.31	2,271	본용역 준공 해당없음	한국토지 주택공사	분야 책임	18.09.07 ~27.12.31
			덕포지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역	-	21.03.09 ~25.12.31	977	25.05.22 ~25.12.31 (7.47개월)	영월군청	분야 책임	21.03.09 ~25.12.31
			구월2 공공주택지구 조사설계용역 [관리용역:27.03.27~30.03.26]	-	24.03.27 ~27.03.26	2,706	25.05.22 ~27.03.26 (22.47개월)	인천도시공 사	분야 책임	24.03.27 ~30.03.26
		계					29.93개월 (125%)			

■ 도로공항분야 참여기술인 : 이동욱

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	도로공항	이동욱	"해당사항 없음"						
		계					0.00개월 (0%)		

■ 도시계획분야 실무기술인 : 오주현

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도시계획	오주현	2035 여주시 도시재생전략계획 수립 용역	-	25.04.29 ~26.04.28	167	25.05.22 ~26.04.28 (11.40개월)	전남 여주시청	실무기술인	25.04.29 ~26.04.28
			부산명지2단계 훼손지복구사업 조사설계용역	-	25.05.19 ~27.05.18	332	25.05.22 ~27.05.18 (24.00개월) ※당해 용역 최대기간 적용	한국토지주택공사	실무기술인	25.05.19 ~27.05.18
			구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경 용역(2024)(총체)	-	24.11.28 ~27.11.12	534	25.05.22 ~27.11.12 (24.00개월) ※당해 용역 최대기간 적용	한국수자원공사	실무기술인	24.11.28 ~27.11.12
		계					59.40개월 (248%)			

■ 조경분야 실무기술인 : 우주현

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	우주현	함양FC 산업·유통형 지구단위계획구역 부지조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	25.03.04 ~25.12.28	663	25.05.22 ~25.12.28 (7.37개월)	경상남도 함양군	실무 기술 인	25.03.04 ~25.12.28
			양주 도시관리계획 결정(변경) 용역(총체)	-	24.11.29 ~26.05.22	179	25.05.22 ~26.05.22 (12.20개월)	양주시청	실무 기술 인	24.11.29 ~26.05.22
			남산 생태환경 복원사업 기본계획 용역	-	24.07.18 ~25.08.30	162	25.05.22 ~25.08.30 (3.37개월)	서울특별시	분야 참여	24.07.18 ~25.08.30
			도시관리계획(교통시설: 궤도) 결정(변경) 수립 용역	-	24.09.25 ~25.09.19	194	25.05.22 ~25.09.19 (4.03개월)	강릉시청	분야 참여	24.09.25 ~25.09.19
		계					26.97개월 (112%)			

☐ 교통분야 실무기술인 : 강혜정

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	교통	강혜정	경상북도 지역개발계획 재수립 용역	-	25.03.31 ~26.09.30 (25.05.16)	578	25.05.16 ~26.09.30 (16.77개월)	경상북도	실무 기술 인	25.03.31 ~26.09.30
			2025년 서울시 도로확충 및 환경개선 종합검토 용역	-	25.03.07 ~25.12.31	256	25.05.22 ~25.12.31 (7.47개월)	서울특별시	실무 기술 인	25.03.07 ~25.12.31
			2035 여수시 도시재생전략계획 수립 용역	-	25.04.29 ~26.04.28	167	25.05.22 ~26.04.28 (11.40개월)	전남 여수시청	실무 기술 인	25.04.29 ~26.04.28
			2024년 신규사업 사업화방안 수립용역	-	24.11.27 ~26.11.26	272	25.05.22 ~26.11.26 (18.47개월)	경기주택 도시공사	분야 참여	24.11.27 ~26.11.26
		계					54.10개월 (225%)			

☐ **상하수도분야 실무기술인 : 김상원**

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	상하수도	김상원	"해당사항 없음"							
		계					0.00개월 (0%)			

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 왕현

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 공항	왕현	중원종합휴양레저타운 진입도로 개설 기본 및 실시설계용역	-	22.06.16 ~25.10.02	816	25.05.22 ~25.10.02 (4.47개월)	충주시청	실무 기술 인	22.06.16 ~25.10.02
			2035 여수시 도시재생전략계획 수립 용역	-	25.04.29 ~26.04.28	167	25.05.22 ~26.04.28 (11.40개월)	전남 여수시청	실무 기술 인	25.04.29 ~26.04.28
		계					15.87개월 (66%)			