

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)동해종합기술공사
2	(주)지아이

- 업무여유도

(참여분야 : 사업총괄평가자, 정인선)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 재정사업구간(용산~상봉) 건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	23.01.13~ 24.04.12	1,163	11	456	2.81	
2	중동항 방파제 보강공사 환경영향평가용역	기장군	23.11.14~ 24.11.12	256	225	365	15.80	
3	강북3재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업 환경영향평가 용역업무	강북3재정비촉진구역 도시정비형재개발사업정비사업위원회	23.07.27~ 24.07.26	484	116	366	15.34	
4	목동 924외 2필지 복합시설 신축사업 환경영향평가 용역	(주)아이코닉	23.03.30~ 24.12.31	429	274	643	18.29	
	계						52.24	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김성수)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	춘천다원지구 도시개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	23.10.12~ 29.10.11	1,065	365	2192	17.73	
2	남일~보은(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사	국토교통부 대전지방국토관리청	22.12.01~ 32.11.27	1,697	365	3650	16.97	
3	김포한강2 공공주택지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.04.26~ 24.10.25	589	207	549	22.21	
4	김천송천 택지개발지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.06.02~ 28.06.01	1,115	365	1827	22.28	
5	고양창릉 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	23.06.19~ 30.01.18	3,267	365	2406	49.57	
6	포천시 하수관로정비 임대형 민자사업 전략환경영향평가용역	(주)태영건설, 북일종합건설(주)	23.10.12~ 24.06.30	165	90	263	5.65	
7	안동댐 안전성강화사업 소규모환경영향평가용역	한국수자원공사낙동강유역본부	24.02.28~ 25.02.21	153	326	360	13.90	
	계						148.31	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 윤혁진)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	21.04.19~ 24.06.30	64	90	1,169	0.50	
2	충주안림 도시개발사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	21.08.10~ 27.08.09	908	365	2,191	15.13	
3	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	21.11.23~ 24.07.24	292	114	975	3.42	
4	여수 화태-백야(1공구) 도로건설 공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	22.09.05~ 30.12.31	1,649	365	3,040	19.80	
5	수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 재정사업구간(용산~상봉) 건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	23.01.13~ 24.04.12	1,163	11	456	2.81	
6	국도42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 원주지방국토관리청	20.06.24~ 30.05.02	1,673	365	3,600	16.97	
7	서울대학교 관악캠퍼스 시설확충사업(3개사업) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	대학교 서울대학교	20.09.24~ 27.03.22	602	365	2,371	9.27	
8	입장~진천 도로건설공사 등 2개소 사후환경영향조사용역	국토교통부 대전지방국토관리청	20.12.16~ 30.10.24	1,695	365	3,600	17.19	
9	서울대학교 관악캠퍼스 303동(신축), 312동(증축) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	대학교 서울대학교 공과대학	21.05.01~ 24.04.15	226	14	1,081	0.30	
10	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택도시공사	22.03.11~ 24.12.29	332	272	1,025	8.82	
11	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	22.07.12~ 25.01.31	620	305	935	20.23	
12	남양주 양정역세권 도시개발사업 지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	22.10.04~ 28.04.03	1,471	365	2,009	26.74	
13	신사지구중심 지구단위계획 전략 환경영향평가	서울특별시 은평구	22.08.18~ 24.08.17	43	138	731	0.82	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 박성일)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	21.04.19~ 24.06.30	64	90	1,169	0.50	
2	충주안림 도시개발사업 환경영향 평가 용역	한국토지주택공사	21.08.10~ 27.08.09	908	365	2,191	15.13	
3	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	21.11.23~ 24.07.24	292	114	975	3.42	
4	여수 화태-백야(1공구) 도로건설 공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지 방국토관리청	22.09.05~ 30.12.31	1,649	365	3,040	19.80	
5	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	22.11.22~ 29.10.05	1,366	365	2,510	19.87	
6	수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 재정사업구간(용산~상봉) 건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	23.01.13~ 24.04.12	1,163	11	456	2.81	
7	하계5단지 재정비사업 환경영향 평가용역	서울주택도시공사	22.03.11~ 24.12.29	332	272	1,025	8.82	
8	축구종합센터 도시개발사업 사후 환경영향조사(공사시) 용역	천안시	22.04.25~ 24.06.12	373	72	780	3.45	
9	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	22.07.12~ 25.01.31	620	305	935	20.23	
10	국가지원지방도 58호선(송정~문 동간) 도로건설공사 사후환경영 향조사용역	경상남도 거제시	22.07.25~ 32.06.01	1,717	365	3,600	17.42	
11	남양주 양정역세권 도시개발사업 지구 사후환경영향조사용역(공사 시)	한국토지주택공사	22.10.04~ 28.04.03	1,471	365	2,009	26.74	
12	남원 주천~고기 국가지원지방도 시설개량공사 전략 및 환경영향 평가용역	국토교통부 익산지 방국토관리청	21.12.30~ 25.01.06	327	280	1,104	8.29	
13	홍천·평창강 하천정비사업(평창· 개야·반곡) 소규모환경영향평가 용역	환경부 원주지방환 경청	21.04.07~ 23.08.20	438	-	866	-	과업중지 23.08.11
	계						146.48	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김지형)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	21.04.19~ 24.06.30	64	90	1,169	0.50	
2	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	21.11.23~ 24.07.24	292	114	975	3.42	
3	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	22.11.22~ 29.10.05	1,366	365	2,510	19.87	
4	수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 재정사업구간(용산~상봉) 건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	23.01.13~ 24.04.12	1,163	11	456	2.81	
5	서울대학교 관악캠퍼스 시설확충 사업(3개사업) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	대학교 서울대학교	20.09.24~ 27.03.22	602	365	2,371	9.27	
6	서울대학교 관악캠퍼스 303동(신축), 312동(증축) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	대학교 서울대학교 공과대학	21.05.01~ 24.04.15	226	14	1,081	0.30	
7	서울대학교 관악캠퍼스 시설사업 환경영향평가(환경보전방안) 및 사후환경영향조사 용역	서울대학교	22.02.15~ 31.12.31	1,128	365	3,607	11.42	
8	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택도시공사	22.03.11~ 24.12.29	332	272	1,025	8.82	
9	축구종합센터 도시개발사업 사후 환경영향조사(공사시) 용역	천안시	22.04.25~ 24.06.12	373	72	780	3.45	
10	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	22.07.12~ 25.01.31	620	305	935	20.23	
11	남양주 양정역세권 도시개발사업 지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	22.10.04~ 28.04.03	1,471	365	2,009	26.74	
12	신사지구중심 지구단위계획 전략 환경영향평가	서울특별시 은평구	22.08.18~ 24.08.17	43	138	731	0.82	
13	송파지사 복합시설 개발사업 사후환경영향조사 용역	(주)케이티	18.02.13~ 24.07.31	644	121	2,361	3.30	

14	남영동 업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업 환경영향평가용역	조합 남영동업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업조합	23.05.24~ 24.05.23	407	52	366	5.79	
15	중동항 방파제 보강공사 환경영향평가용역	기장군	23.11.14~ 24.11.12	256	225	365	15.80	
16	신대방동 장기전세주택 신축공사 사후환경영향조사용역	동작트인시아지역주택조합	18.01.03~ 24.10.29	502	211	2,492	4.25	
	계						136.79	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김영규)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	여수 화태-백야(1공구) 도로건설 공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지 방국토관리청	22.09.05~ 30.12.31	1,649	365	3,040	19.80	
2	김포한강2 공공주택지구 전략환 경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.04.26~ 24.10.25	589	207	549	22.21	
3	김천송천 택지개발지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.06.02~ 28.06.01	1,115	365	1,827	22.28	
4	고양창릉 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	23.06.19~ 30.01.18	3,267	365	2,406	49.57	
5	춘천다원지구 도시개발사업 환경 영향평가용역	한국토지주택공사	23.10.12~ 29.10.11	1,065	365	2,192	17.73	
6	여주1지구(가남 신해)일반산업단 지 조성사업 환경영향평가용역	여주시	23.10.19~ 24.10.17	351	199	365	19.17	
7	홍성군 가축분뇨 공동자원화(에 너지화)사업 사후환경영향조사 용역	농업회사법인주식회 사성우	20.02.05~ 24.12.31	363	274	1,792	5.56	
	계						156.32	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자, 오덕수)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광명시흥 도시첨단산업단지 사후 환경영향조사 용역	경기주택도시공사	21.07.12~ 25.04.11	853	365	1,370	22.74	
2	충주안림 도시개발사업 환경영향 평가 용역	한국토지주택공사	21.08.10~ 27.08.09	908	365	2,191	15.13	
3	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	21.11.23~ 24.07.24	292	114	975	3.42	
4	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	22.03.14~ 24.10.08	791	190	940	15.99	
5	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	22.07.12~ 25.01.31	620	305	935	20.23	
6	인천국제공항 사후환경영향조사 용역(4기)	인천국제공항공사	22.05.31~ 27.06.30	2,454	365	1,857	48.24	
7	남양주 양정역세권 도시개발사업 지구 사후환경영향조사용역(공사 시)	한국토지주택공사	22.10.04~ 28.04.03	1,471	365	2,009	26.74	
8	여수국가산업단지 확장단지(적량 지구) 개발사업 환경영향평가 용 역	한국산업단지공단	23.02.13~ 24.08.12	581	133	547	14.14	
9	대전죽동2 공공주택지구 조성사 업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	23.05.30~ 29.05.29	1,218	365	2,192	20.29	
10	김천송천 택지개발지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.06.02~ 28.06.01	1,115	365	1,827	22.28	
11	포천시 하수관로정비 임대형 민 자사업 전략환경영향평가용역	(주)태영건설, 북일중 합건설(주)	23.10.12~ 24.06.30	165	90	263	5.65	
12	2035년 의왕시 공원녹지기본계 획 전략환경영향평가 용역	의왕시	21.07.05~ 22.10.04	49	-	457	-	과업중지 22.09.01
	계						214.85	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 김효선)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	사업기간	총사업금액 (백만원)	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서울대학교 관악캠퍼스 시설사업 환경영향평가(환경보전방안) 및 사후환경영향조사 용역	서울대학교	22.02.15~ 31.12.31	1,128	365	3,607	11.42	
2	축구종합센터 도시개발사업 사후 환경영향조사(공사시) 용역	천안시	22.04.25~ 24.06.12	373	72	780	3.45	
3	김포한강2 공공주택지구 전략한 경영향평가 용역	한국토지주택공사	23.04.26~ 24.10.25	589	207	549	22.21	
4	울산선바위 공공주택지구 조성사 업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	23.05.31~ 29.05.30	1,538	365	2,192	25.62	
5	청송 진보-영양 입암 등 3건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	23.06.28~ 24.12.18	487	261	540	23.56	
6	고양창릉 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	23.06.19~ 30.01.18	3,267	365	2,406	49.57	
7	영등포1-11재정비촉진구역 도시 환경정비사업 환경영향평가 용역	영등포1-11재정비촉 진구역도시환경정비 사업조합	22.03.24~ 24.12.31	413	274	1,014	11.15	
8	홍성군 가축분뇨 공동자원화(에 너지화)사업 사후환경영향조사 용역	농업회사법인주식회 사성우	20.02.05~ 24.12.31	363	274	1,792	5.56	
9	중동항 방파제 보강공사 환경영 향평가용역	기장군	23.11.14~ 24.11.12	256	225	365	15.80	
10	시흥중앙철재종합상가 시장정비 사업 신축사업 환경영향평가 용 역	(주)엠제이와이홀딩스	23.12.08~ 24.12.31	418	274	390	29.37	
	계						197.71	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)케이씨아이
2	(주)누리
3	(주)이산

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 허선욱)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	오색삭도 설치사업 사후환경영향조사 용역	강원도 양양군	1,875	2023-08-02	2030-12-31	365	2709	25.26	
	계							25.26백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리 책임기술인, 김영제)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	당진~서산 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,429	2019-05-08	2031-04-04	365	4350	11.99	
2	서울 쌍문역서측 도심복합사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	355	2022-11-14	2027-11-13	365	1826	7.10	
3	행정중심복합도시 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사	1,872	2023-06-01	2026-05-31	365	1096	62.34	
4	동창천(금천,운문)자연재해위험개선지구정비사업 사 후환경영향조사용역	경상북도 청도군	1,735	2023-10-31	2030-09-23	365	2520	3개월이상 용역중지	용역중지 23.11.30
계								81.43백만원	

업무여유도

(책임평가자분야 :자연환경분야 , 김병로)
 (여유도산정 기준일 : 2024.04.02)

공고일

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광주광역시 중앙공원(1지구) 개발행위 특례사업에 따른 전략/환경영향평가 변경협의 및 사후환경영향조사(공사시) 용역	빛고을중앙공원 개발 (주)역	979	20.08.17~24.09.30	6개월 (182일)	50개월 (1,506일)	11.83	
2	용인시 기흥구 마북동 355-3번지 일원 공동주택 신축공사 사후환경영향조사 용역	(주) 엠 디 엠	46	20.10.05~25.04.01	12개월 (365일)	54개월 (1,640일)	1.02	
3	동진일반산업단지 조성사업 사후 환경영향조사 용역	주식회사 동진 세 미 켈	60	20.11.24~25.04.01	12개월 (365일)	52개월 (1,590일)	1.38	
4	용현 학익 1블록 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	(주) 디 씨 알 이 역	35	21.01.01~25.04.01	12개월 (365일)	51개월 (1,552일)	0.82	
5	가평 상천 에덴성회 군관리계획(지구단위계획) 결정에 따른 전략환경영향평가 용역	(재)한국기독교 에 덴 성 회	5	21.01.18~25.04.01	12개월 (365일)	50개월 (1,535일)	0.12	
6	강진 제2일반산업단지조성사업 환경영향평가	전라남도 강진 군	208	21.02.01~24.10.29	7개월 (211일)	45개월 (1,367일)	3.21	
7	용인 스마트 물류단지 조성사업 환경영향평가	(주)용인스마트 물 류	44	21.02.17~25.04.01	12개월 (365일)	50개월 (1,505일)	1.07	
8	JW중외제약(주)화성물류센터 신축공사 사후환경영향조사 용역	(주) 신 한 은 행	28	21.04.01~25.04.01	12개월 (365일)	48개월 (1,462일)	0.70	
9	함평 베르힐C.C(대중계 27홀) 조성사업 사후환경영향조사 용역	베르힐컨트리 클 럽 (주)	822	21.04.28~26.07.27	12개월 (365일)	63개월 (1,917일)	15.65	
10	용인시 기흥구 보정동 266-4번지일원 공동주택 신축공사 사후 환경영향조사 용역	더 시 너 지 1(주)	44	21.07.08~25.04.01	12개월 (365일)	45개월 (1,364일)	1.18	
11	고흥 씨앤아일랜드 관광단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	주식회사 씨앤 아 일 랜 드	660	21.08.23~25.04.01	12개월 (365일)	43개월 (1,318일)	18.28	
12	화성 마도읍 송정리 일반산업단지 계획 수립에 따른 환경영향평가	마도제2산업단 지 개 발 (주)	14	21.06.14~25.04.01	12개월 (365일)	46개월 (1,388일)	0.37	
13	(주)송촌아이앤디 석산개발에 따른 환경영향평가 용역	(주)송촌아이앤 디	242	21.11.29~25.04.01	12개월 (365일)	40개월 (1,220일)	7.24	
14	용인 NS 스마트물류단지 조성사업 환경영향평가	(주)에스에이치 로 직	17	21.09.01~25.04.01	12개월 (365일)	43개월 (1,309일)	0.47	
15	(주)해솔아스콘 석산개발에 따른 환경영향평가 용역	(주)해솔아스콘	193	21.12.20~25.04.01	12개월 (365일)	39개월 (1,199일)	5.88	

16	포천시 고모리 산업단지 조성 에 따른 환경영향평가 영역	(주)삼원산업개발	19	22.02.04~25.04.01	12개월 (365일)	38개월 (1,153일)	0.60	
17	한림 H.L 도시첨단산업단지 조성사업 전략환경영향평가 영역	한림제약(주)	3	22.03.25~25.04.01	12개월 (365일)	36개월 (1,104일)	0.10	
18	원산 HL지노믹스 일반산업단 지 조성사업 전략환경영향평 가 영역	HL 지노믹스 (주)	3	22.03.25~25.04.01	12개월 (365일)	36개월 (1,104일)	0.10	
19	춘천 강아지숲 테마파크 조 성사업 전략 및 소규모환경 영 향 평 가	(주)더존홀딩스	3	22.04.07~25.04.01	12개월 (365일)	36개월 (1,091일)	0.10	
20	나주 해피니스 골프장 증설 에 따른 사후환경영향조사 영역 (공사시)	해피니스컨트 리클럽(주)	88	22.04.15~25.04.01	12개월 (365일)	36개월 (1,083일)	2.97	
21	목포 장좌도 유원지 개발사 업 (목포 도시계획시설(유원 지/장좌도)사업) 사업계획변 경에 따른 환경보전방안 검	주식회사 쉽	129	22.04.20~25.04.01	12개월 (365일)	35개월 (1,078일)	4.37	
22	장성 북일면 박산리 429-25 번지 선별장 및 야적장 조성 사업 소규모환경영향평가 영역	유한회사 골든 산 업	22	22.05.02~25.04.01	12개월 (365일)	35개월 (1,066일)	0.75	
23	보성군 벌교읍 연산리 17-1 일원 태양광조성사업 소규모 환 경 영 향 평 가 영역	(주)연산태양광 7호외2	33	22.08.19~25.04.01	12개월 (365일)	31개월 (957일)	1.26	
24	전남 담양 골프시설 설계 및 인허가 용역 중 환경분야 용 역	(주)라인건설	528	22.10.13~25.12.31	12개월 (365일)	39개월 (1,176일)	16.39	
25	장성군 북일면 성덕리 산93 관광농원 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	농업회사법인 주식회사재희 스카이22	21	22.10.13~25.04.01	12개월 (365일)	30개월 (902일)	0.85	
26	아산 탕정지구 도시개발사업 사후 환경영향조사 용역	아산 탕정지구 도시개발조합	75	22.11.21~25.04.01	12개월 (365일)	28개월 (863일)	3.17	
27	장성군 북이면 백암리 산3 일원 관광농원 조성사업 소 규모 환경영향평가 용역	주식회사 골든 마운틴 농업회 사 법 인	30	22.11.25~25.04.01	12개월 (365일)	28개월 (859일)	1.27	
28	원주 루첸관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시 1 년)	(주)지프러스	50	22.12.19~25.04.01	12개월 (365일)	27개월 (835일)	2.19	
29	해남 OO골프장 조성사업 환 경 분 야 용 역	(주)에이치엠지 힐 스	550	23.01.15~25.12.31	12개월 (365일)	36개월 (1,082일)	18.55	
30	가평군 군관리계획(관광휴양 형 지구단위계획)결정에 따른 전략 환경영향평가 용역	(주)프레빌	11	23.03.06~25.04.01	12개월 (365일)	25개월 (758일)	0.53	
31	여주시 도시관리계획(광대지 구 산업유통형 지구단위계획) 소규모 환경영향평가용역	(주)세종디엔엘	1	23.04.11~25.04.01	12개월 (365일)	24개월 (722일)	0.05	
32	여주시 도시관리계획(광대지 구 산업유통형 지구단위계획) 소규모 환경영향평가(변경협 의) 용 역	(주)세종디엔엘	1	23.04.11~25.04.01	12개월 (365일)	24개월 (722일)	0.05	

33	안성 산하리 산47-1번지 일대 산업유통형 지구단위계획에 따른 전략환경영향평가용역	김앤한파트너스	7	23.04.11~25.04.01	12개월 (365일)	23개월 (712일)	0.36	
34	수도권광역급행철도 c노선 민간투자사업 환경영향평가용역	현대건설(주)	30	23.04.21~25.04.01	12개월 (365일)	20개월 (616일)	1.78	
35	화성 전곡지구 지구단위계획에 의한 소규모환경영향평가용역	주식회사 케이알	3	23.07.26~25.04.01	12개월 (365일)	20개월 (616일)	0.18	
36	(주)강동산업 개발행위(토석채취)에 따른 사후환경영향조사용역	(주)미래광양지점, 우석이엔지(주)	116	21.05.01~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,432일)	2.96	
37	평택 가재지구 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시3년, 운영시3년)	평택가재지구 도시개발사업조합	22	23.05.02~25.04.01	12개월 (365일)	23개월 (701일)	1.15	
38	영광군 도로건설관리계획 및 농어촌도로정비계획 수립 전략환경영향평가용역	전라남도 영광군	204	23.06.09~24.06.02	2개월 (62일)	12개월 (360일)	3.51	
39	안좌 예술섬 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가용역	전라남도 신안군	162	23.06.21~24.06.14	2개월 (74일)	12개월 (360일)	3.33	
40	나주석산개발사업 사후환경영향조사용역	쌍용레미콘(주)	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
41	(주)해솔아스콘[구.나평]석산 개발에 따른 사후환경영향조사	(주)해솔아스콘	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
42	(주)송촌아이앤디석산개발 사업에 따른 사후환경영향조사	(주)송촌아이앤디	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
43	충주 노후토지구획정리사업 지구 지구단위계획수립 전략환경영향평가용역	충청북도 충주시	14	23.07.04~25.04.01	12개월 (365일)	21개월 (638일)	0.80	
44	거창 (주)주상기업 토석채취사	(주)주상기업	10	23.08.01~25.04.01	12개월 (365일)	20개월 (610일)	0.60	
45	(주)봉황산업개발 토석채취 사후환경영향조사용역	(주)봉황산업개발	88	21.05.04~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,429일)	2.25	
46	용인 은화삼지구단위계획 지구외 기반시설 소규모환경영향평가용역	(주)남동타운피에프브이	3	23.09.05~25.04.01	12개월 (365일)	19개월 (575일)	0.19	
47	2030 청주시 공업지역 기본계획 전략환경영향평가용역	청주시	2	23.09.05~24.04.13	개월 (12일)	7개월 (222일)	0.01	
48	보성군 보성읍 대야리 16-3 일원 태양광발전시설조성사업에 따른 소규모환경영향평가용역	(주)금성에너지	24	23.09.08~25.04.01	12개월 (365일)	19개월 (572일)	1.53	
49	진도군 지산면 앵무리 태양광발전사업에 따른 환경영향평가용역	(주)진도그린태양광	534	23.10.12~25.04.01	12개월 (365일)	18개월 (538일)	36.23	

50	광혜원 공공하수처리시설 설치사업 소규모환경영향평가용역	충청북도 진천군	7	23.10.16~25.04.01	12개월 (365일)	18개월 (534일)	0.48	
51	가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	충청북도 청주시	5	23.10.17~25.04.01	12개월 (365일)	18개월 (533일)	0.34	
52	익산 삼기면 기산리 폐기물처리시설 조성사업 소규모환경영향평가용역	유한회사 태평양	59	23.11.01~25.04.01	12개월 (365일)	17개월 (518일)	4.16	
53	표적기정비고 신축공사 소규모환경영향평가용역	국방과학연구소	4	23.11.10~24.07.31	4개월 (121일)	9개월 (265일)	0.18	
54	영산강IV지구 3-2공구 대단위농업개발사업 소규모환경영향평가용역	한국농어촌공사	33	23.11.21~25.04.01	12개월 (365일)	16개월 (498일)	2.42	
55	광주 의료특화산업단지 조성사업 전략 및 환경영향평가용역	광주광역시 도시공사	474	23.11.27~25.11.25	12개월 (365일)	24개월 (730일)	23.70	
56	[공주]지방도604호 유구도로 위험도로 개량공사 소규모환경영향평가용역	충청남도 건설본부동부사무소	8	24.01.17~24.05.03	1개월 (32일)	4개월 (108일)	0.24	
57	지방도 857호선 순천 월등지구 위험도로 구조개선사업 소규모 환경영향평가용역	전라남도	34	24.01.29~24.04.27	1개월 (26일)	3개월 (90일)	0.98	
58	70kL 괴산-장연TL 건설공사 소규모 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	110	24.03.05~25.06.05	12개월 (365일)	15개월 (458일)	8.77	
59	옥천 제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시)	옥천군	30	24.04.01~26.02.25	12개월 (365일)	23개월 (696일)	1.57	
60	음마곡 자연재해위험개선지구 정비사업 외 1개소 소규모 환경영향평가용역	제천	28	24.04.01~24.12.30	9개월 (273일)	9개월 (274일)	2.79	
계							225.83	

업무여유도

(참여분야 :소음진동분야 책임평가자, 김동헌)

(중복도 산정 기준일)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	강진-광주(강진-나주)고속도로건설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	1,920	2017-11-02	2027-09-10	365	3600	19.5	
2	고성군소하천정비종합계획(재수립)전략환경영향평가용역	강원도 고성군	494	2023-04-24	2024-10-14	196	540	17.9	
3	금강대청지구하천환경정비사업소규모환경영향평가용역	금강유역환경청	238	2023-09-18	2024-09-22	174	371	11.2	
4	서면-근남2국도건설공사사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	782	2011-01-26	2024-10-03	185	5000	2.9	
5	서해선복선전철(홍성-아산)사후환경영향조사용역	국가철도공단	3,810	2015-06-01	2027-10-31	365	4536	30.7	
6	세계유교선비문화공원및한국문화테마파크조성사업사후환경영향조사용역	경상북도 안동시	792	2022-01-01	2026-12-05	365	1800	16.1	
7	수도권제2순환(양평-이천)고속도로건설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	2,660	2020-11-02	2029-12-14	365	3330	29.2	
8	용정일반산업단지조성사업사후환경영향조사(운영시)용역	경기도 포천시	374	2023-08-29	2025-02-18	323	540	22.4	
9	인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 외 1건	1,384	2022-03-24	2029-03-23	365	2557	19.8	
10	제주어음풍력건설사업사후환경영향조사용역	한국남동발전(주)	825	2021-09-13	2025-02-12	317	1249	20.9	
11	항사댐건설사업전략환경영향평가용역	한국수자원공사	408	2023-07-31	2024-08-28	149	395	15.4	
12	대구경북21공공지원1공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	255	2022-04-21	2023-10-20	52	548	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.08.30
13	세종벤처밸리일반산업단지2공구환경영향평가용역	세종벤처밸리(주)	276	2018-02-09	2019-02-28	14	385	3개월이상 과업중지중	과업중지 19.02.15
14	죽변항이용고도화사업사후환경영향조사용역	경상북도 울진군	471	2023-06-29	2024-03-24	185	270	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.09.22

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
15	포천시소하천정비종합계획(재정비)수립전략환경영향평가	경기도 포천시	528	2016-05-17	2018-05-06	41	720	3개월이상 과업중지중	과업중지 18.03.27
합계								206.0백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여기술인, 김성중)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	당진~서산 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,429	2019-05-08	2031-04-04	365	4350	11.99	
2	군포대야미 공공주택 지구 사후환경영향 조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,139	2021-05-25	2026-10-31	365	1986	20.94	
3	신안 압해-해남 화원(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	1,071	2022-09-01	2031-07-15	365	3240	12.06	
4	서울 쌍문역서측 도심복합사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	355	2022-11-14	2027-11-13	365	1826	7.10	
5	문산-도라산 고속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,367	2022-11-15	2030-01-06	365	2610	19.11	
6	소각로 증설 환경영향 평가 및 인허가 컨설팅	경인환경에너지(주)	644	2022-12-15	2024-12-14	257	731	22.62	
7	영천 금호일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사 용역(공사시)	경상북도 영천시	768	2023-03-02	2025-11-18	365	993	28.23	
8	대전상서 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,096	2023-07-05	2029-07-04	365	2192	18.25	
9	남한강 상류(골지천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경청	550	2021-08-02	2023-11-16	3	837	3개월이상 용역중지	용역중지 23.11.14
10	금구리 우회도로(군도11호선)확포장 소규모환경영향평가 용역	경상북도 경산시	18	2022-10-24	2023-05-05	66	194	3개월이상 용역중지	용역중지 23.03.01
	계							140.30백만원	

업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 , 김재호)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

공고일

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광주광역시 중앙공원(1지구) 개발행위 특례사업에 따른 전략/환경영향평가 변경협의 및 사후환경영향조사(공사시) 용역	빛고을중앙공원 개발 (주)역	979	20.08.17~24.09.30	6개월 (182일)	50개월 (1,506일)	11.83	
2	강진 제2일반산업단지조성사업 환경영향평가	전라남도 강진군	208	21.02.01~24.10.29	7개월 (211일)	45개월 (1,367일)	3.21	
3	함평 베르힐C.C(대중제27홀) 조성사업 사후환경영향조사 용역	베르힐컨트리 클럽 (주)	822	21.04.28~26.07.27	12개월 (365일)	63개월 (1,917일)	15.65	
4	고흥 씨앤아일랜드 관광단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	주식회사 씨앤아일랜드	660	21.08.23~25.04.01	12개월 (365일)	43개월 (1,318일)	18.28	
5	(주)송촌아이엔디 석산개발에 따른 환경영향평가 용역	(주)송촌아이엔디	242	21.11.29~25.04.01	12개월 (365일)	40개월 (1,220일)	7.24	
6	(주)해솔아스콘 석산개발에 따른 환경영향평가 용역	(주)해솔아스콘	193	21.12.20~25.04.01	12개월 (365일)	39개월 (1,199일)	5.88	
7	나주 해피니스 골프장 증설에 따른 사후환경영향조사 용역 (공사시)	해피니스컨트리 클럽 (주)	88	22.04.15~25.04.01	12개월 (365일)	36개월 (1,083일)	2.97	
8	목포 장좌도 유원지 개발사업 (목포 도시계획시설(유원지/장좌도)사업) 사업계획변경에 따른 환경보전방안 검토	주식회사 씬	129	22.04.20~25.04.01	12개월 (365일)	35개월 (1,078일)	4.37	
9	장성 북일면 박산리 429-25번지 선별장 및 야적장 조성사업 소규모환경영향평가용역	유한회사 골든산	22	22.05.02~25.04.01	12개월 (365일)	35개월 (1,066일)	0.75	
10	보성군 별교읍 연산리 17-1 일원 태양광조성사업 소규모 환경영향평가 용역	주)연산태양광 7호 외 2	33	22.08.19~25.04.01	12개월 (365일)	31개월 (957일)	1.26	
11	장성군 북일면 성덕리 산93 관광농원 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	농업회사법인 주식회사재희스카이 22	21	22.10.13~25.04.01	12개월 (365일)	30개월 (902일)	0.85	
12	전남 담양 골프시설 설계 및 인허가 용역 중 환경분야 용역	(주)라인건설	528	22.10.13~25.12.31	12개월 (365일)	39개월 (1,176일)	16.39	
13	장성군 북이면 백암리 산3 일원 관광농원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역	주식회사 골든마운틴 농업회사 법인	30	22.11.25~25.04.01	12개월 (365일)	28개월 (859일)	1.27	

14	해남 OO골프장 조성사업 환경 분야 용역	(주)에이치엠지스	550	23.01.15-25.12.31	12개월 (365일)	36개월 (1,082일)	18.55	
15	(주)강동산업 개발행위(토석채취)에 따른 사후환경영향조사 용역	(주)미래 광양지점, 우석이앤지(주)	116	21.05.01~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,432일)	2.96	
16	영광군 도로건설관리계획 및 농어촌도로정비계획 수립 전략 환경영향평가 용역	전라남도 영광군	204	23.06.09~24.06.02	2개월 (62일)	12개월 (360일)	3.51	
17	안좌 예술섬 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	전라남도 신안군	162	23.06.21~24.06.14	2개월 (74일)	12개월 (360일)	3.33	
18	(주)해솔아스콘[구.나평]석산 개발에 따른 사후환경영향조사	(주)해솔아스콘	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
19	나주석산개발사업 사후환경영향조사 용역	쌍용레미콘(주)	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
20	(주)송촌아이앤디석산개발 사업에 따른 사후환경영향조사	(주)송촌아이앤디	37	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	0.94	
21	(주)봉황산업개발 토석채취 사후환경영향조사 용역	(주)봉황산업개발	88	21.05.04~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,429일)	2.25	
22	보성군 보성읍 대야리 16-3 일원 태양광발전시설조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(주)금성에너지	24	23.09.08~25.04.01	12개월 (365일)	19개월 (572일)	1.53	
23	진도군 지산면 앵무리 태양광발전사업에 따른 환경영향평가 용역	(주)진도그린태양	534	23.10.12~25.04.01	12개월 (365일)	18개월 (538일)	36.23	
24	익산 삼기면 기산리 폐기물처리시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	유한회사 태평양	59	23.11.01~25.04.01	12개월 (365일)	17개월 (518일)	4.16	
25	광주 의료특화산업단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	474	23.11.27~25.11.25	12개월 (365일)	24개월 (730일)	23.70	
26	함평 베르힐c.c조성사업 사업계획 변경(체육시설폐지 및 지구단위계획 수립)에 따른 환경영향평가(변경협의)용역	베르힐컨트리클럽(주)	50	23.12.11~24.11.30	8개월 (243일)	12개월 (356일)	3.41	
27	곡성 남해CC(18홀) 조성사업 사후환경영향조사 용역 (1단계 · 2단계)	르오네뜨 컨트리클럽	170	24.01.29~25.01.28	10개월 (302일)	12개월 (366일)	14.03	
28	지방도 857호선 순천 월등지구 위험도로 구조개선사업 소규모 환경영향평가 용역	전라남도	34	24.01.29~24.04.27	1개월 (26일)	3개월 (90일)	0.98	
계							207.41	

업무여유도

(참여분야 :수질환경분야 , 양우열)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

공고일

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	익산 삼기면 기산리 폐기물 처리 시설 조성 사업 소규모환경영향평가 용역	유한회사 태평양	59	23.11.01~25.04.01	12개월 (365일)	17개월 (518일)	4.16	
2	광주 의료특화산업단지 조성 사업 전략 및 환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	474	23.11.27~25.11.25	12개월 (365일)	24개월 (730일)	23.70	
3	광양시 봉강면 봉당리 248-1 고령토 채취 사업 소규모환경영향평가 용역	유한회사 골든산업	28	23.11.29~25.04.01	12개월 (365일)	16개월 (490일)	2.09	
4	대신산업(주) 석산개발에 따 른 사후환경영향조사 용역	대신산업 (주)	116	21.05.04~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,429일)	2.96	
5	여수 평사지구 새꿈도시(여 수 오즈레인보우빌리지) 조성사업 소규모환경영향평 가	승리기업 주식회사	41	23.12.06~25.04.01	12개월 (365일)	16개월 (483일)	3.10	
6	함평 베르힐C.C 조성사업 사 업계획 변경(체육시설 폐지 및 지구단위계획 수립) 에 따른 환경영향평가(변경 협의) 용역	베르힐컨 트리클럽 (주)	50	23.12.11~24.11.30	8개월 (243일)	12개월 (356일)	3.41	
7	(주)미래 석산개발에 따른 사 후 환경영향조사 용역	(주)미래	105	21.04.19~25.04.01	12개월 (365일)	48개월 (1,444일)	2.65	
8	지방도 857호선 순천 월등지 구 위험도 구조개선사업 소규모 환경영 향평가 용역	전라남도	34	24.01.29~24.04.27	1개월 (26일)	3개월 (90일)	0.98	
9	곡성 남해CC(18홀) 조성사업 사후환경영향조사 용역 (1단 계 · 2 단 계)	르오네뜨 컨트리클럽	170	24.01.29~25.01.28	10개월 (302일)	12개월 (366일)	14.03	
10	보성군 미력면 미력리 305-1 번지 , 305-9 번지 태양광발전시설 조성사업 소 규모환경영향평가 용역	주식회사 금성에너 지	31	24.02.27~25.04.01	12개월 (365일)	13개월 (400일)	2.83	
11	보성군 미력면 미력리 303-1 번지 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평 가 용역	미력리재 균 2호태 양광발전 소	14	24.02.27~25.04.01	12개월 (365일)	13개월 (400일)	1.28	
12	(주)축복건설 석산개발에 따 른 사후환경영향조사 용역	(주)축복 건설	88	21.04.28~25.04.01	12개월 (365일)	47개월 (1,435일)	2.24	
계							63.43	

업무여유도

(참여분야 :자연환경분야 참여평가자, 임충환)

(중복도 산정 기준일)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	경기용인플랫폼시티도시개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	경기주택도 시공사	2,774	2024-02-15	2030-02-14	365	2192	46.2	
2	과천주암공공지원민간임대주택공 급촉진지구사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주 택공사	962	2022-10-13	2027-03-12	365	1612	21.8	
3	괴산-음성도로건설공사등2개소사 후환경영향조사용역	대전지방국 토관리청	1,873	2014-07-14	2024-10-17	199	3749	9.9	
4	국도5호선신림-판부2도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방국 토관리청	952	2022-02-25	2030-01-13	365	2880	12.1	
5	군포대야미공공주택지구사후환경 영향조사용역	한국토지주 택공사	1,139	2021-05-25	2026-10-31	365	1986	20.9	
6	골포천하천정비환경영향평가용역	한강유역환 경청	897	2022-08-31	2025-07-06	365	1041	31.5	
7	다사항건설공사사후환경영향평가 조사용역	충청남도	1,399	2014-04-10	2024-07-10	100	3745	3.7	
8	대구친환경에너지개선공사사후환 경영향조사(공사시)용역	한국지역난 방공사	553	2021-12-20	2025-03-31	364	1198	16.8	
9	양끝항정비2단계공사사후환경영향 조사용역	전라남도	1,365	2020-06-08	2030-03-10	365	3563	14.0	
10	세계유교선비문화공원및한국문화 테마파크조성사업사후환경영향조 사용역	경상북도 안 동시	792	2022-01-01	2026-12-05	365	1800	16.1	
11	청주에어로폴리스2지구조성사업사 후환경영향조사용역	충북개발공 사	1,006	2019-05-13	2024-08-26	147	1933	7.7	
12	탐진강장흥1지구등2개사업사후환 경영향조사용역	영산강유역 환경청	624	2019-06-10	2025-11-30	365	2366	9.6	
13	항사택건설사업전략환경영향평가 용역	한국수자원 공사	408	2023-07-31	2024-08-28	149	395	15.4	
14	고군산군도케이불카조성사업환경 영향평가및해역이용협의용역	새만금개발 공사	779	2020-12-22	2026-04-04	365	1930	3개월이상 과업중지중	과업중지 21.12.15

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
15	서울-양평고속국도전략환경영향평가	국토교통부	320	2022-08-01	2023-12-19	166	506	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.07.07
16	용인플랫폼시티조성사업전략및환경영향평가용역	경기주택도시공사	1,547	2020-03-20	2024-03-19	36	1461	협의원료	과업중지 24.02.13 협의원료 23.08.18
17	죽변항이용고도화사업사후환경영향조사용역	경상북도 울진군	471	2023-06-29	2024-03-24	185	270	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.09.22
합계								225.7백만원	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)세광종합기술단
2	(주)청호알앤디
3	(주)제일엔지니어링종합 건축사사무실

-업무여유도

(소음진동분야 김정민)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	낙안 관광휴양온천 단지 개발사업 전 략환경영향평가 용 역	(주)낙안온천	33	19.07.23 ~ 협의완료시	365	365	3	
2	함안 의료폐기물 중간처리업 환경영 향평가 용역	(주)혜인	253	19.10.08 ~ 협의완료시	365	365	25	
3	장산~자라간 연도 교 건설공사 소규 모환경영향평가	전라남도	111	20.05.27 ~ 20.09.23	24	120	0	용역중지 (20.08.31) 3개월이상 해당없음
4	여수 묘도 폐기물 처리시설 설치 소 규모환경영향평가 외 용역	(주)다솔 에코센타	400	20.08.11 ~ 협의완료시	365	365	40	
5	용성 2단지 제품부 두 운영시 사후환 경영향평가	LG화학	541	21.06.10 ~ 26.03.31	365	1,756	11	
6	묘도 관광농원 조 성사업 소규모환경 영향평가 용역	박성근	44	21.07.06 ~ 협의완료시	365	365	4	
7	음식물폐기물 공공 처리시설 확충사업 소규모환경영향평 가 용역	무안군	48	21.11.08 ~ 22.09.03	33	300	0	용역중지 (22.08.02) 3개월이상 해당없음
8	목포시 대양동 자 동차운전학원 조성 사업 소규모환경영 향평가 용역	유한회사 중앙자동 차학원	15	22.04.04 ~ 협의완료시	365	365	2	
9	영백풍력 태양광발 전 154kV 지중관 로 조성사업 소규 모환경영향평가	영백풍력태 양광발전주 식회사	22	22.05.10 ~ 협의완료시	365	365	2	

10	가리포 노을길 조성사업 전략환경영향평가 외 1개 용역	전라남도 완도군	66	22.05.16 ~ 24.04.15	14	701	0	
11	남원시 광치동 산 45번지일원 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	(주)아성산업	28	22.10.07 ~ 협의완료시	365	365	3	
12	충남 태안군 안면읍 정당리 175-228,229번지 태양광발전소 조성사업 소규모환경영향평가 용역	이현수 외 7인	10	23.05.15 ~ 협의완료시	365	365	1	
13	무안군 일로읍 상신기리 산12번지 일원 주택단지조성사업 소규모환경영향평가 용역	박삼재 외1인	14	23.05.26 ~ 협의완료시	365	365	1	
14	신안군 자은면 유각리 15번지 일원 태양광 부지조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)뉴신안에 너지 이권 외3인	19	23.07.03 ~ 협의완료시	365	365	2	
15	보성비봉 통합네트워크조성사업 소규모환경영향평가 용역	전라남도 보성군	20	23.07.06 ~ 24.05.11	83	311	1	용역중지 (24.02.19)
16	남원시 대강면 사석리 산201번지 일원 공장 신축공사 소규모환경영향평가 용역	정봉수	17	23.08.28 ~ 협의완료시	365	365	2	
17	순천컨트리클럽레포츠테마파크조성사업전략환경영향평가,환경영향평가	죽산기업(주)	495	23.12.29 ~ 협의완료시	365	365	50	
18	신안군 지도읍 내양리 태양광발전소 조성사업 소규모환경영향평가 변경협의 용역	숙2호내양리태양광발전소 외	17	24.01.26 ~ 협의완료시	365	365	2	
19	에덴관광농원 글램핑 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(주)에덴농원 농업회사 법인	22	24.02.06 ~ 협의완료시	365	365	2	
20	강진군 마량면 수인리 108번지 일원 태양광발전소 부지조성 따른 소규모환경영향평가 용역	김승철	13	24.02.08 ~ 협의완료시	365	365	1	

21	전라북도무주군설천면대불리956번지일원태양광발전시설조성사업소규모환경영향평가용역	강성숙외(민간)	14	24.02.26 ~ 협의완료시	365	365	1	
22	무안가축분뇨공동자원화시설(액비저장조)환경보전방안검토용역	청수영농조합법인	132	24.03.12 ~ 24.09.11	163	184	12	
23	2024년신지명사십리지구관광지사후환경영향조사용역	전라남도완도군	85	24.03.22 ~ 25.03.21	354	365	8	
24	순창군구림면금창리488-1번지일원태양광발전시설조성사업소규모환경영향평가용역	금창리1호태양광발전소	17	24.04.01 ~ 협의완료시	365	365	2	
	소계						175	

- 업무여유도

(참여분야: 자연환경, 최상규)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서울고덕강일공공주택지구사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	1,657	2016-12-29	2030-12-31	365	5,116	11.82	
2	장지공영차고지공공주택건설사업전략환경영향평가및소규모환경영향평가용역	서울주택도시공사	144	2019-04-05	2023-03-04		1,430	중지 3개월 이상	용역중지 23.03.03
3	파주메디컬클러스터 도시개발사업전략및환경영향평가용역	파주메디컬클러스터 주식회사	627	2020-07-31	실시계획 인가일까지			협의완료 용역	협의완료 22.10.18
4	전남004공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	185	2021-01-18	2022-07-17		546	중지 3개월 이상	용역중지 22.06.20
5	억만천 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	243	2022-06-21	2023-04-16		300	중지 3개월 이상	용역중지 23.04.05
6	나주노안지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(23~25) 용역	한국수자원공사	261	2023-03-27	2026-05-02	365	1,095	8.70	
7	양산풍력(36MW) 건설사업 소규모 환경영향평가 용역	한국동서발전(주)	236	2023-04-07	2024-07-29	119	480	5.85	
8	345kV 신평창-강릉안인 송전선로 환경영향평가용역(정선,평창구간)	한국전력공사 중부건설본부	810	2023-04-13	2025-05-31		780	중지 3개월 이상	용역중지 23.10.17
9	서남부종합스포츠타운 조성사업 전략환경영향평가(하천) 및 환경영향평가용역	대전도시공사	624	2023-09-13	2026-09-12	365	1,096	20.78	
10	여주 2지구(가남 은봉-건장) 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	경기도 여주시	353	2023-10-19	2024-10-17	199	365	19.25	

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
11	서울중앙지방검찰청 증축 환경영향평가 용 역	법무부	396	2023-12-21	2024-08-16	137	240	22.61	
계								89.0	

- 업무여유도

(참여분야: 수질, 박재선)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서울고덕강일공공주택지구사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	1,657	2016-12-29	2030-12-31	365	5,116	11.82	
2	장지공영차고지공공주택건설사업전략환경영향평가및소규모환경영향평가용역	서울주택도시공사	144	2019-04-05	2023-03-04		1,430	중지 3개월 이상	용역중지 23.03.03
3	파주메디컬클러스터 도시개발사업전략및환경영향평가용역	파주메디컬클러스터 주식회사	627	2020-07-31	실시계획 인가일까지			협의완료 용역	협의완료 22.10.18
4	전남004공공지원민간임대주택공급촉진지구전력환경영향평가용역	한국토지주택공사	185	2021-01-18	2022-07-17		546	중지 3개월 이상	용역중지 22.06.20
5	부레관광지(휴문화유수사업) 조성사업 전략 및 소규모 환경영향평가 용역	전라남도	410	2022-08-25	2023-07-02		180	중지 3개월 이상	용역중지 23.04.05
6	양주시 소하천정비종합계획(재수립) 전략환경영향평가 용역	한국수자원공사	478	2022-09-15	2024-03-07		540	중지 3개월 이상	용역중지 23.06.13
7	서남부종합스포츠타운 조성사업 전략환경영향평가(하천) 및 환경영향평가용역	한국동서발전(주)	624	2023-09-13	2026-09-12	365	1,096	20.78	
8	서울중앙지방검찰청 증축 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설본부	396	2023-12-21	2024-08-16	137	240	22.61	
9	영산강(Ⅲ)지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	대전도시공사	908	2024-03-19	2026-12-10	365	997	33.24	
계								88.4	

☑ 업무여유도

(참여분야 : 소음진동참여평가자, 김현무)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	호남선 고속화(가수원~논산) 건설사업 전략환경영향평가	국토교통부	202	2023-01-19	2024-12-08	251	690	7	
2	국지도70호선 이천 백사-여주 흥천 도로 건설공사 소규모 환경영향평가용역	서울지방국토관리 청	83	2023-07-17	2024-06-20	80	180		23-02-01 협의완료
3	영산강 강변도로 개설공사(2-2단계) 사후 환경영향조사용역	전라남도	1,730	2023-09-18	2031-09-15	365	2,920		23-09-25 3개월이상 용역중지
4	영산강(Ⅲ)지구 대단위농업개발사업 사 후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	908	2024-03-19	2026-12-10	365	997	33	
계								41	

-업무여유도

(자연환경분야, 김영아)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (협의 완료일)
1	목포시 대양동 자동차운전학원 조성 사업 소규모환경영향평가 용역	유한회사 중앙 자동차학원	15	22.04.04 ~ 협의완료시	365	365	2	
2	영백풍력 태양광발전 154kV 지중관로 조성사업 소규모환경영향평가	영백풍력태양광발전주식회사	22	22.05.10 ~ 협의완료시	365	365	2	
3	가리포 노을길 조성사업 전략환경영향평가 외 1개 용역	전라남도 완도군	66	22.05.16 ~ 24.04.15	14	701	0	
4	남원시 광치동 산 45번지일원 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	(주)아성산업	28	22.10.07 ~ 협의완료시	365	365	3	
5	총남 태안군 안면읍 정당리 175-228,229번지 태양광발전소 조성사업 소규모환경영향평가 용역	이현수 외 7인	10	23.05.15 ~ 협의완료시	365	365	1	
6	무안군 일로읍 상신기리 산12번지 일원 주택단지조성사업 소규모환경영향평가 용역	박삼재 외1인	14	23.05.26 ~ 협의완료시	365	365	1	
7	신안군 자은면 유각리 15번지 일원 태양광 부지조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)뉴신안에너지 이권익 외3인	19	23.07.03 ~ 협의완료시	365	365	2	
8	보성비봉 통합네트웍스조성사업 소규모환경영향평가 용역	전라남도 보성군	20	23.07.06 ~ 24.05.11	83	311	1	용역중지 (24.02.19)

9	남원시 대강면 사석리 산201번지 일원 공장 신축공사 소규모환경영향평가 용역	정봉수	17	23.08.28 ~ 협의완료시	365	365	2	
10	순천컨트리클럽레포츠테마파크조성사업전략환경영향평가,환경영향평가	죽산기업(주)	495	23.12.29 ~ 협의완료시	365	365	50	
11	신안군 지도읍 내양리 태양광발전소 조성사업 소규모환경영향평가 변경협의 용역	숙2호내양리태양광발전소 외	17	24.01.26 ~ 협의완료시	365	365	2	
12	에덴관광농원 글램핑 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(주)에덴농원 농업회사 법인	22	24.02.06 ~ 협의완료시	365	365	2	
13	강진군 마량면 수인리 108번지 일원 태양광발전소 부지 조성 따른 소규모환경영향평가 용역	김승철	13	24.02.08 ~ 협의완료시	365	365	1	
14	전라북도무주군설천면대불리956번지일원태양광발전시설조성사업소규모환경영향평가용역	강성숙외(민간)	14	24.02.26 ~ 협의완료시	365	365	1	
15	무안가축분뇨공동자원화시설(액비저장조)환경보전방안검토용역	청수영농조합법인	132	24.03.12 ~ 24.09.11	163	184	12	
16	2024년신지명사십리지구관광지사후환경영향조사용역	전라남도 완도군	85	24.03.22 ~ 25.03.21	354	365	8	
17	순창군구림면금창리488-1번지일원태양광발전시설조성사업소규모환경영향평가용역	금창리1호태양광발전소	17	24.04.01 ~ 협의완료시	365	365	2	
	소계						92	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)다산컨설턴트
2	(주)청호종합기술

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 김선호)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광양 대근지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	광양시	1,602	24.02.05 ~30.09.28	365	2428	24.08	종지일:24.02.06
2	군위 삼국유사-우보 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	513	24.01.17 ~26.01.05	365	720	26.02	
3	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
4	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
5	안동 풍산-서후 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	900	23.02.10 ~25.01.30	304	721	37.94	
6	내성천 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	낙동강 유역환경청	532	22.11.21 ~25.11.04	365	1080	17.99	
7	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장)건설공사 사후환경 영향조사	익산지방 국토관리청	1,397	22.09.05 ~32.07.13	365	3600	14.16	
8	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14 ~24.10.08	190	940	15.99	
9	탑립,전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10 ~25.12.27	365	1662	16.29	
10	밀양나노 국가산단진입도로 건 설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	511	20.12.21 ~27.01.18	365	2220	8.40	
11	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평 가용역	경상북도 개발공사	619	19.08.14 ~24.10.15	197	1890	6.45	
12	초전~대곡간(2) 4차로 확포장 공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	19.07.11 ~28.05.23	365	3240	17.57	
13	당진~서산 도로건설공사 사후 환경영향조사 용역	충청남도	1,429	19.05.08 ~31.04.04	365	4350	11.99	
14	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영 향조사용역	대구광역시 도시철도건설 본부	811	19.04.30 ~24.02.29	10	1767	0.46	종지일:24.02.20
15	남하~가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24 ~24.04.20	19	5081	0.34	
	계						219.31	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 손승민)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광양 대근지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	광양시	1,602	24.02.05 ~30.09.28	365	2428	24.08	종지일:24.02.06
2	군위 삼국유사-우보 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	513	24.01.17 ~26.01.05	365	720	26.02	
3	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
4	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
5	선산 산림휴양타운 조성사업 등 환경영향 평가용역	경상북도 구미시	183	23.09.06 ~24.09.04	156	365	7.82	
6	달성군 소하천정비종합계획(하 반, 다사) 전략환경영향평가	대구광역시 달성군	116	23.07.24 ~24.08.31	152	405	4.37	
7	금강 영동지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	238	23.07.13 ~24.07.24	114	378	7.17	
8	삭선~원북지방도확포장공사사 후환경영향조사용역	충청남도 건설본부	1,118	23.06.13 ~31.06.10	365	2920	13.98	
9	동탄도시철도(트램) 건설사업 환경영향평가용역	화성시	821	23.01.19 ~24.09.09	161	600	22.03	
10	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영 향평가용역	원주지방 국토관리청	582	22.11.16 ~24.08.02	123	626	11.44	2차분:진행중 3차분중지:24.03.21
11	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영 향조사용역	대구광역시 도시철도건설 본부	811	19.04.30 ~24.02.29	10	1767	0.46	종지일:24.02.20
12	단산-부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	2,566	17.03.28 ~27.02.03	365	3600	26.02	
13	황매산연결도로 확포장공사 사 후환경영향조사용역	경상남도	812	14.05.12 ~25.05.31	365	4038	7.34	
14	남하-가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24 ~24.04.20	19	5081	0.34	
15	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	941	09.06.29 ~24.09.30	182	5573	3.07	
	계						175.75	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동 책임평가자, 정종문)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
2	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
3	금강 영동지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	238	23.07.13 ~24.07.24	114	378	7.17	
4	남부내륙철도 제1,9공구 환경영향평가 용역	국가철도공단	1,570	22.07.12 ~24.12.31	274	904	47.59	
5	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14 ~24.10.08	190	940	15.99	
6	천안시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272	21.06.29 ~24.06.12	72	1080	1.82	
7	탑립, 전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10 ~25.12.27	365	1662	16.29	
8	여수 죽림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공사	1,018	20.05.18 ~25.06.30	365	1870	19.86	
9	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	619	19.08.14 ~24.10.15	197	1890	6.45	
10	초전~대곡간(2) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	19.07.11 ~28.05.23	365	3240	17.57	
11	당진~서산 도로건설공사 사후 환경영향조사 용역	충청남도	1,429	19.05.08 ~31.04.04	365	4350	11.99	
12	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설본부	811	19.04.30 ~24.02.29	10	1767	0.46	중지일:24.02.20
13	황매산연결도로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	812	14.05.12 ~25.05.31	365	4038	7.34	
14	남하~가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24 ~24.04.20	19	5081	0.34	
15	여주~가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	941	09.06.29 ~24.09.30	182	5573	3.07	
	계						177.57	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 책임평가자, 조혜정)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화순고인돌정원조성사업전략소 규모환경영향평가용역	전라남도 화 순군	71	19.07.19 ~23.11.01	20	1567	3개월이상 중지중	중지일:23.10.13
2	녹동신항 일반및모래부두 축조 공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,036	21.03.22 ~30.10.30	365	3510	10.78	
3	함평.영광 지역개발연계사업 전략 및 소규모환경영향평가용 역	한국농어촌공 사 영광지사	50	21.06.03 ~21.09.30	18	120	3개월이상 중지중	중지일:21.09.13
4	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택 공사	1,043	22.02.16 ~26.02.15	365	1461	26.07	
5	석곡~북면간 연결도로 개설사 업 사후환경영향조사용역(총 괄,1차)	전라남도	1,713	22.08.10 ~31.04.15	365	3171	19.71	
6	저곡소하천 정비사업 소규모 환경영향평가(변경)용역	전라남도 광 양시	20	22.11.23 ~24.05.25	135	550	0.50	중지일:24.01.12
7	신안군 암대면 군관리계획(전 기공급설비)결정(변경)에따른 소규모환경영향평가용역	주식회사 엔 젤브릿지개발 외 2개사	55	22.12.05 ~협의완료시	365	365	5.50	중복예정일이 없으 므로 중복금액 최대 치산정함
8	전라남도 지역특화과수 지원센 터 건립 소규모 환경영향평가 용역	전라남도해남 군	67	22.12.07 ~23.10.02	64	300	3개월이상 중지중	중지일:23.07.31
9	석문지구 도시관리계획 결정 (변경)재해영향성검토 및 전략 환경영향평가 용역	한국농어촌공 사 당진지사	149	23.05.03 ~25.04.05	365	704	7.71	중지일:24.03.08
10	춘전천 등 4개 하천 하천기본 계획 전략환경영향평가용역	전라남도	168	23.06.22 ~24.04.21	62	305	3.42	중지일:24.02.20
11	임실 청웅-임실도로시설개량공 사 소규모환경영향평가용역	익산지방국도 관리청	119	23.07.18 ~24.03.11	81	238	3개월이상 중지중	중지일:23.12.22
12	순천 북성2지구 도시개발사업 소규모환경영향평가용역	주식회사 서 화	33	23.09.25 ~협의완료시	365	365	3.30	중복예정일이 없으 므로 중복금액 최대 치산정함
13	섬진강하류 단위유역 유역하수 도 정비계획 수립 전략환경영 향평가(기후환경영향평가포함)	영산강유역환 경청	97	23.12.14 ~24.12.09	252	362	6.74	
14	울촌 제1일반산업단지 내 폐기 물매립시설 설치공사 사후환경 영향조사용역(2024년)	한맥테크산업 (주)	169	24.01.02 ~24.12.31	274	365	12.72	
15	광양 한광 폐기물처리시설 조 성사업 환경영향평가용역	(주)한광에코	520	24.01.23 ~협의완료시	365	365	52.00	중복예정일이 없으 므로 중복금액 최대 치산정함
	계						148.44	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 참여평가자, 김미라)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화순고인돌정원조성사업전락소 규모환경영향평가용역	전라남도 화 순군	71	19.07.19 ~23.11.01	20	1567	3개월이상 중지중	중지일:23.10.13
2	녹동신항 일반및모래부두 축조 공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,036	21.03.22 ~30.10.30	365	3510	10.78	
3	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택 공사	1,043	22.02.16 ~26.02.15	365	1461	26.07	
4	석곡~북면간 연결도로 개설사 업 사후환경영향조사용역(총 괄,1차)	전라남도	1,713	22.08.10 ~31.04.15	365	3171	19.71	
5	신안군 암태면 군관리계획(전 기공급설비)결정(변경)에따른 소규모환경영향평가용역	주식회사 엔 젤브릿지개발 외 2개사	55	22.12.05 ~협의완료시	365	365	5.50	
6	전라남도 지역특화과수 지원센 터 건립 소규모 환경영향평가 용역	전라남도해남 군	67	22.12.07 ~23.10.02	64	300	3개월이상 중지중	중지일:23.07.31
7	석문지구 도시관리계획 결정 (변경)재해영향성검토 및 전략 환경영향평가 용역	한국농어촌공 사 당진지사	149	23.05.03 ~25.04.05	365	704	7.71	중지일:24.03.08
8	춘전천 등 4개 하천 하천기본 계획 전략환경영향평가용역	전라남도	168	23.06.22 ~24.04.21	62	305	3.42	중지일:24.02.20
9	무안군삼향읍남악리 주택건설 사업 소규모환경영향평가용역 중 생태계조사용역	(주)우진프로스 퍼	3	23.06.26 ~협의완료시	365	365	재대행	재대행
10	삼서~광주 경계 간 연결도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역 생태계조사	(주)가온에스앤 티	2	23.07.04 ~과업완료시	365	365	재대행	재대행
11	임실 청웅-임실도로시설개량공 사 소규모환경영향평가용역	익산지방국토 관리청	119	23.07.18 ~24.03.11	81	238	3개월이상 중지중	중지일:23.12.22
12	순천 북성2지구 도시개발사업 소규모환경영향평가용역	주식회사 서 화	33	23.09.25 ~협의완료시	365	365	3.30	
13	일로 및 지장지구 수상태양광 발전사업 소규모환경영향평가 용역 중 동.식물상 조사	(주)가온에스앤 티	9	23.10.31 ~협의완료시	365	365	재대행	재대행
14	섬진강하류 단위유역 유역하수 도 정비계획 수립 전략환경영 향평가(기후환경영향평가포함)	영산강유역환 경청	97	23.12.14 ~24.12.09	252	362	6.74	
15	울촌 제1일반산업단지 내 폐기 물매립시설 설치공사 사후환경 영향조사용역(2024년)	한맥테크산업 (주)	169	24.01.02 ~24.12.31	274	365	12.72	
16	북일지구 농촌용수이용체계재 편사업 소규모환경영향평가용 역 중 생태계조사용역	(주)한양엔지니 어링	4	24.01.10 ~협의완료시	365	365	재대행	재대행
17	광양 한광 폐기물처리시설 조 성사업 환경영향평가용역	(주)한광에코	520	24.01.23 ~협의완료시	365	365	52.00	
	계						147.95	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여평가자, 이선훈)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	군위 삼국유사-우보 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	513	24.01.17 ~26.01.05	365	720	26.02	
2	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
3	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
4	선산 산림휴양타운 조성사업 등 환경영향 평가용역	경상북도 구미시	183	23.09.06 ~24.09.04	156	365	7.82	
5	세검정구파발터널 민간투자사업 전략환경영향평가 용역	지에스건설(주)	132	23.08.22 ~24.12.31	274	498	7.26	
6	달성군 소하천정비종합계획(하빈, 다사) 전략환경영향평가	대구광역시 달성군	116	23.07.24 ~24.08.31	152	405	4.37	
7	금강 영동지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	238	23.07.13 ~24.07.24	114	378	7.17	
8	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방 국토관리청	582	22.11.16 ~24.08.02	123	626	11.44	2차분:진행중 3차분종지:24.03.21
9	상화로 입체화 사업 사후환경영향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,390	22.04.01 ~31.02.12	365	3240	15.66	
10	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(22~23) 용역	한국수자원공 사	274	22.03.04 ~24.05.17	46	806	1.56	
11	경산시 국도대체우회도로 남산-하양 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,507	21.12.27 ~31.11.04	365	3600	15.28	
12	천안시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272	21.06.29 ~24.06.12	72	1080	1.82	
13	탐립, 전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10 ~25.12.27	365	1662	16.29	
14	밀양나노 국가산단진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	511	20.12.21 ~27.01.18	365	2220	8.40	
15	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설 본부	811	19.04.30 ~24.02.29	10	1767	0.46	종지일:24.02.20
16	낙동강 상류 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	부산지방 국토관리청	680	18.10.01 ~25.01.07	281	2291	8.34	
17	서대구산업단지 재생사업 사후 환경영향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	16.03.28 ~29.03.13	365	4734	-	현재참여제외사업 (CEMS수정중)
18	남하-가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24 ~24.04.20	19	5081	0.34	
19	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	941	09.06.29 ~24.09.30	182	5573	3.07	
	계						156.93	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자, 김연수)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	군위 삼국유사-우보 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	513	24.01.17 ~26.01.05	365	720	26.02	
2	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
3	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
4	동탄도시철도(트램) 건설사업 환경영향평가용역	화성시	821	23.01.19 ~24.09.09	161	600	22.03	
5	상화로 입체화 사업 사후환경 영향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,390	22.04.01 ~31.02.12	365	3240	15.66	
6	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14 ~24.10.08	190	940	15.99	
7	천안시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272	21.06.29 ~24.06.12	72	1080	1.82	
8	밀양나노 국가산단진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	511	20.12.21 ~27.01.18	365	2220	8.40	
9	여수 죽림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공사	1,018	20.05.18 ~25.06.30	365	1870	19.86	
10	국도31호선 방림-장평 도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	1,464	17.03.14 ~25.12.15	365	3199	16.71	
11	황매산연결도로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	812	14.05.12 ~25.05.31	365	4038	7.34	
	계						155.43	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동 참여평가자, 고영근)

(여유도 산정 기준일 : 24.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	군위 삼국유사-우보 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	513	24.01.17 ~26.01.05	365	720	26.02	
2	구미시 농어촌도로 기본(정비) 계획 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	68	23.12.28 ~24.07.24	114	210	3.69	
3	문경-김천 철도건설사업 전략 환경영향평가	국토교통부	315	23.10.30 ~24.10.23	205	360	17.93	
4	고삼용담 등 4개지구 농촌용수 이용체계재편사업 전략환경영향평가 용역	한국농어촌공 사	342	23.09.13 ~24.10.31	213	415	17.55	
5	금강 영동지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	238	23.07.13 ~24.07.24	114	378	7.17	
6	내성천 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	낙동강 유역환경청	532	22.11.21 ~25.11.04	365	1080	17.99	
7	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방 국토관리청	582	22.11.16 ~24.08.02	123	626	11.44	2차분:진행중 3차분중지:24.03.21
8	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장)건설공사 사후환경영향조사	익산지방 국토관리청	1,397	22.09.05 ~32.07.13	365	3600	14.16	
9	765kV 신평창변전소 및 분기송 전선로 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설단	538	22.08.01 ~24.09.18	170	780	11.72	
10	상화로 입체화 사업 사후환경영향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,390	22.04.01 ~31.02.12	365	3240	15.66	
11	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14 ~24.10.08	190	940	15.99	
12	월곶-판교 복선전철 건설사업 환경영향평가 용역	한국철도시설 공단	1,124	20.02.07 ~22.03.31	14	784	3개월이상 중지중	중지일:22.03.18
13	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설 본부	811	19.04.30 ~24.02.29	10	1767	0.46	중지일:24.02.20
14	서대구산업단지 재생사업 사후 환경영향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	16.03.28 ~29.03.13	365	4734	11.87	
15	남하-가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24 ~24.04.20	19	5081	0.34	
16	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	941	09.06.29 ~24.09.30	182	5573	3.07	
	계						175.06	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)동일기술공사
2	(주)코엔텍
3	(주)마린

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 한승범)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	1인당 증복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	647	2018-04-06	2024-06-30	90	2,278	2.56	
2	포항블루밸리 국가산업단지 사후 환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	2,371	2021-03-03	2025-01-31	305	1,431	50.53	
3	완주삼봉 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지 주택공사	442	2021-09-06	2024-09-05	157	1,096	6.33	
4	함안 여항-창원 내서 건설공사 전 략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	596	2022-03-14	2024-12-03	246	720	20.36	
5	인천계양 국도39호선(별말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영 향평가 용역	한국토지 주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1,826	4.98	
6	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,900	2022-08-12	2030-08-09	365	2,920	23.75	
7	부천대장 광역도로 건설공사(고강 IC연결도로, 봉오IC, 오정IC) 소규 모 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	205	2022-09-28	2028-09-27	365	2,192	3.41	
8	남양주왕숙2 공공주택지구 사후 환경영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,637	2023-03-22	2028-12-21	365	2,102	28.43	
9	남양주 양정역세권 지구외도로 소 규모 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	332	2023-05-30	2029-05-29	365	2,192	5.52	
10	생활폐기물 매립시설 증설사업 소 규모환경영향평가용역 (과업중지:24.02.05)	충청남도 보령시	260	2023-05-22	2024-02-15	11	270	1.06	중지중
11	공단고가교~서인천IC 혼잡도로 개설사업 환경영향평가용역	인천광역시	255	2023-09-21	2024-09-20	172	366	11.97	
12	안성동신일반산업단지 개발사업 환경영향평가용역	한국산업 단지공단	940	2023-12-21	2025-12-19	365	730	47.02	
13	오산세교3 공공주택지구 전략환 경영향평가 용역	한국토지 주택공사	685	2024-02-23	2025-08-22	365	547	45.68	
계	13건							251.60	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 성하경)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	1인당 증복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	647	2018-04-06	2024-06-30	90	2,278	2.56	
2	도봉산~옥정 광역철도 건설공사 사후환경영향조사용역	경기도	1,570	2020-03-11	2028-03-08	365	2,920	19.62	
3	국도3호선 성남-장호원(6-1) 도로 건설공사 사후환경영향조사용역	서울지방 국토관리청	744	2020-12-09	2029-10-22	365	3,240	8.38	
4	울산 농소-경주 외동 사후환경영 향조사용역	부산지방 국토관리청	1,363	2021-01-27	2030-12-05	365	3,600	13.82	
5	김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국토지 주택공사	859	2021-03-03	2025-12-31	365	1,765	17.75	
6	양주광석 택지개발사업 환경영향 평가(재협의)용역	한국토지 주택공사	1,057	2021-08-09	2027-08-08	365	2,191	17.61	
7	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사 업 환경영향평가 (과업증지:22.08.26)	경기도 화성시	827	2021-10-26	2025-03-26	86	390	0.00	3개월이상 증지증
8	인천계양 국도39호선(별말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영 향평가 용역	한국토지 주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1,826	4.98	
9	수색~광명 고속철도 건설사업 전 략환경영향평가	국토교통부	223	2023-01-31	2024-06-23	83	510	3.63	
10	제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건 설공사(제3~5공구) 환경영향평가 용역(과업증지:23.10.20)	원주지방 국토관리청	1,287	2023-03-10	2023-11-08	20	244	0.00	3개월이상 증지증
11	2023년도 고정국가산업단지 사후 환경영향조사 용역	한국중부발전(주) 신보령발전본부	502	2023-03-13	2024-06-15	75	461	8.17	
12	남양주왕숙2 공공주택지구 사후 환경영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,637	2023-03-22	2028-12-21	365	2,102	28.43	
13	CLEAN 국가어항(안흥항·남애항· 다대다포항) 환경영향평가(변경협 의) 및 소규모 환경영향평가용역	해양수산부	174	2023-10-23	2024-10-16	198	360	9.60	
14	오산세교3 공공주택지구 전략환 경영향평가 용역	한국토지 주택공사	685	2024-02-23	2025-08-22	365	547	45.68	
계	14건							180.21	

(4) 업무여유도

(참여분야:수질관리 분야별 책임자,김홍기)

여유도 산정 기준일 :

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	보성군 웅치면 대산리 산77-1 소규모환경영향평가 용역	(주) 파브르	83	2021-11-12 ~ 협의시	365	365	8.25	
2	경북 봉화군 풍력발전 연계송전선로 소규모환경영향평가	(주)정한종합설계	61	2022-03-21 ~ 협의시	365	365	6.05	
3	대문항 마을공동어항 지정 기본계획수립 사전환경영향검토용역	전라남도 완도군	45	2022-09-08 ~ 2023-04-05	0	210	0.00	용역중지 (23.04.05)
4	보성군 회천면 화죽리 산3-1번지 일원 소규모환경영향평가 용역	농업회사법인 드림주식회사	17	2023-02-17 ~ 협의시	365	365	1.74	
5	보성 에덴 C.C 사후환경영향조사 용역	(유)보성관광개발	100	2023-02-21 ~ 2024-06-21	81	487	1.66	
6	화산지구 풍수해 생활권 종합정비사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	해남군	195	2023-06-07 ~ 2024-05-31	60	360	3.25	
7	신안군 암태면 신석리 태양광 조성사업 소규모환경영향평가 용역	명란발전소	27	2023-06-29 ~ 협의시	365	365	2.65	
8	여수 일반물류터미널 조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)스타웨이물류터미널	11	2023-10-01 ~ 협의시	365	365	1.05	
9	강진 사내호 수상태양광발전사업 소규모환경영향평가 용역	강진햇빛발전소(주)	396	2023-12-22 ~ 협의시	365	365	39.60	
10	동천하구 보축정비사업 소규모환경영향평가 용역	순천시청	90	2024-01-05 ~ 2024-04-03	9	90	0.90	용역중지 (24.03.26)
11	동천 파크골프장 추가 조성사업 소규모환경영향평가 용역	광양시	31	2024-01-30 ~ 2024-09-25	177	240	2.31	
12	도시계획도로 대로1-6호선 (용강지구~용강정수장) 개설공사 소규모환경영향평가 용역	광양시	21	2024-01-30 ~ 2024-12-24	267	330	1.67	
13	담양군 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업 환경영향평가 용역	초계영농조합법인	220	2024-02-16 ~ 협의시	365	365	22.00	
14	함평군 손불면 석창리 산7-4번지 일원 태양광발전시설 조성사업 재해 및 소규모환경영향평가용역	(주)남우기술공사	17	2024-02-21 ~ 협의시	365	365	1.65	
15	여수시 돌산읍 평사리 관광농원 조성사업 소규모환경영향평가용역	농업회사법인 주식회사 형우	22	2024-03-18 ~ 협의시	365	365	2.20	
16	(유)바나산업 석산개발사업 사후환경영향조사 용역(2024년)	(유)바나산업	110	2024-04-01 ~ 2025-03-31	364	365	10.97	
	계						105.95	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임, 정필중)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	마산구항방재언덕설치공사사후환경영향조사용역(공사시, 운영시)	마산지방해양수산청	1,215.6	18.03.19 ~ 25.07.19	365	2,680	16.56	
2	시산항보강공사사후환경영향조사(공사시)용역	여수지방해양수산청	1,286.9	18.09.20 ~ 24.10.02	184	2,205	10.74	
3	청산도항정비공사사후환경영향조사용역(공사시)	목포지방해양수산청	1,939.1	19.03.25 ~ 26.03.22	365	2,555	27.70	
4	안흥외항정비공사사후환경영향조사용역(운영시)	대산지방해양수산청	902.9	19.07.09 ~ 24.07.06	96	1,825	4.75	
5	공평항건설공사사후환경영향조사용역(운영시)	평택지방해양수산청	1,721.0	21.03.02 ~ 26.10.29	365	2,068	30.38	
6	죽산항어항시설정비사업사후환경영향조사용역(운영시)	포항지방해양수산청	1,563.5	21.03.15 ~ 26.11.13	365	2,070	27.57	
7	수품항정비공사사후환경영향조사용역(공사시)	목포지방해양수산청	1,937.9	21.03.18 ~ 25.11.11	365	1,700	41.61	
8	고창상하-해리도로시설개량등2개공사소규모환경영향평가용역	익산지방국토관리청	293.2	23.02.27 ~ 24.02.23	4	362	0.00	협의원료 (23.12.14) 용역중지 (24.02.20) 잔여일수 4일
9	성산포항화물부두확충공사사후환경영향조사용역	제주특별자치도	1,286.5	23.06.16 ~ 26.06.15	365	1,096	42.84	
10	다대포항정비공사환경영향평가용역	부산지방해양수산청 부산항건설사무소	517.6	23.07.05 ~ 24.12.26	269	541	25.74	
11	제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역	제주특별자치도	71.7	23.12.11 ~ 24.06.10	124	183	4.86	용역중지 (24.02.08) 잔여일수 124일
							232.74	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김부한)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	1인당 증복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	서울B지구 보금자리주택지구 영 향평가용역(협의완료)	서울주택 도시공사	1,845	2009-08-10	2025-01-31	305	5,654	0.00	협의완료
2	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	647	2018-04-06	2024-06-30	90	2,278	2.56	
3	수원당수 공공주택지구 사후환경 영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,819	2019-11-26	2025-11-21	365	2,188	30.34	
4	도봉산~옥정 광역철도 건설공사 사후환경영향조사용역	경기도	1,570	2020-03-11	2028-03-08	365	2,920	19.62	
5	구미 천연가스복합발전소 환경영 향평가 및 통합환경인허가 용역 (협의완료)	한국서부발전㈜	1,099	2020-12-01	2024-12-01	244	1,462	0.00	협의완료
6	제부마리나항 사후환경영향조사 용역(운영시)	경기도	1,055	2021-02-02	2026-01-06	365	1,800	21.39	
7	김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국토지 주택공사	859	2021-03-03	2025-12-31	365	1,765	17.75	
8	포항블루밸리 국가산업단지 사후 환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	2,371	2021-03-03	2025-01-31	305	1,431	50.53	
9	강릉~제진 철도건설사업 환경영 향평가 용역(협의완료:23.12.11)	국가철도공단	2,207	2021-04-09	2024-06-30	90	1,179	0.00	협의완료
10	동두천 중앙문화공원 공공지원민 간임대주택 공급촉진지구 조성사 업 환경영향평가용역 (협의완료:23.06.13)	한국토지 주택공사	937	2021-08-05	2027-08-04	365	2,191	0.00	협의완료
11	양주광석 택지개발사업 환경영향 평가(재협의를)용역	한국토지 주택공사	1,057	2021-08-09	2027-08-08	365	2,191	17.61	
12	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사 업 환경영향평가 (과업중지:22.08.26)	경기도 화성시	827	2021-10-26	2025-03-26	86	390	0.00	3개월이상 중지중
13	표준가스복합 발전플랜트 개발 및 실증 R&D 환경영향평가 용역 (과업중지:23.09.15)	한국동서발전㈜	1,549	2022-01-17	2024-10-16	199	1,004	0.00	3개월이상 중지중
14	함안 여항-창원 내서 건설공사 전 략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	596	2022-03-14	2024-12-03	246	720	20.36	
15	인천계양 국도39호선(별말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영 향평가 용역	한국토지 주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1,826	4.98	
계	15건							185.14	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 강현재)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	1인당 증복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	647	2018-04-06	2024-06-30	90	2,278	2.56	
2	등두천 중앙문화공원 공공지원민 간임대주택 공급촉진지구 조성사 업 환경영향평가용역 (협의완료:23.06.13)	한국토지 주택공사	937	2021-08-05	2027-08-04	365	2,191	0.00	협의완료
3	양주광석 택지개발사업 환경영향 평가(재협의)용역	한국토지 주택공사	1,057	2021-08-09	2027-08-08	365	2,191	17.61	
4	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사 업 환경영향평가 (과업중지:22.08.26)	경기도 화성시	827	2021-10-26	2025-03-26	86	390	0.00	3개월이상 증지중
5	표준가스복합 발전플랜트 개발 및 실증 R&D 환경영향평가 용역 (과업중지:23.09.15)	한국동서발전(주)	1,549	2022-01-17	2024-10-16	199	1,004	0.00	3개월이상 증지중
6	인천계양 국도39호선(벌말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영 향평가 용역	한국토지 주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1,826	4.98	
7	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,900	2022-08-12	2030-08-09	365	2,920	23.75	
8	부천대장 광역도로 건설공사(고강 IC연결도로, 봉오IC, 오정IC) 소규 모 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	205	2022-09-28	2028-09-27	365	2,192	3.41	
9	남해 삼동-창선 등 2건 전략 및 환 경영향평가용역	부산지방 국토관리청	1,085	2022-12-28	2025-01-19	293	720	44.14	
10	수색~광명 고속철도 건설사업 전 략환경영향평가	국토교통부	223	2023-01-31	2024-06-23	83	510	3.63	
11	남양주왕숙2 공공주택지구 사후 환경영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,637	2023-03-22	2028-12-21	365	2,102	28.43	
12	남양주 양정역세권 지구외도로 소 규모 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	332	2023-05-30	2029-05-29	365	2,192	5.52	
13	생활폐기물 매립시설 증설사업 소 규모환경영향평가용역 (과업중지:24.02.05)	충청남도 보령시	260	2023-05-22	2024-02-15	11	270	1.06	증지중
14	안성동신일반산업단지 개발사업 환경영향평가용역	한국산업 단지공단	940	2023-12-21	2025-12-19	365	730	47.02	
15	오산세교3 공공주택지구 전략환 경영향평가 용역	한국토지 주택공사	685	2024-02-23	2025-08-22	365	547	45.68	
계	15건							227.78	

(4) 업무여유도

(참여분야:폐기물처리 분야별참여자,박희만)

여유도 산정 기준일 : 2024-04-02

연번	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화산지구 풍수해 생활권 종합정비사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	해남군	195	2023-06-07 ~ 2024-05-31	60	360	3.25	
2	보성 에덴 C.C 사후환경영향조사 용역	(유)보성관광개발	100	2023-02-21 ~ 2024-06-21	81	487	1.7	
3	여수 일반물류터미널 조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)스타웨이물류터미널	11	2023-10-01 ~ 협의시	365	365	1.1	
4	강진 사내호 수상태양광발전사업 소규모환경영향평가 용역	강진햇빛발전소(주)	396	2023-12-22 ~ 협의시	365	365	39.6	
5	동천하구 보축정비사업 소규모환경영향평가 용역	순천시청	90	2024-01-05 ~ 협의시	365	365	9.0	용역중지 (24.03.26)
6	동천 파크골프장 추가 조성사업 소규모환경영향평가 용역	광양시	31	2024-01-30 ~ 2024-09-25	177	240	2.3	
7	도시계획도로 대로1-6호선 (용강지구~용강정수장) 개설공사 소규모환경영향평가 용역	광양시	21	2024-01-30 ~ 2024-12-24	267	330	1.7	
8	함평군 손불면 석창리 산7-4번지 일원 태양광발전시설 조성사업 재해 및 소규모 환경영향평가 용역	(주)남우기술공사	17	2024-02-21 ~ 협의시	365	365	1.7	
9	여수시 돌산읍 평사리 관광농원 조성사업 소규모환경영향평가용역	농업회사법인 주식회사 형우	22	2024-03-18 ~ 협의시	365	365	2.2	
10	(유)바나산업 석산개발사업 사후환경영향조사 용역(2024년)	(유)바나산업	110	2024-04-01 ~ 2025-03-31	364	365	11.0	
	계						73.36	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임, 연명훈)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서귀포시종합체육관건립사업 환경영향평가용역	제주특별자치 도 서귀포시	152.5	23.10.27 ~ 24.11.10	223	381	8.93	
2	당진LNG기지항로준설토적정 처리를위한당진항친수시설부 지조성사업환경영향평가용역	한국가스공사	481.5	23.12.01 ~ 25.04.30	365	517	33.99	용역중지 (24.02.19) 잔여일수 365일
3	제주일주도로우회도로(서귀포 여중~ 삼성여고)건설공사소구 모환경영향평가용역	제주특별자치 도	71.7	23.12.11 ~ 24.06.10	124	183	4.86	용역중지 (24.02.08) 잔여일수 124일
4	국가어항(공촌항) 퇴적방지 시 설사업 환경영향평가용역	동해지방해양 수산청	513.5	23.12.13 ~ 24.12.06	249	360	35.52	
5	공주신풍~ 유구도로건설공사 전략및환경영향평가	대전지방국토 관리청	201.2	23.12.13 ~ 25.12.01	365	720	10.20	용역중지 (24.01.16) 잔여일수 365일
6	서림지구 다목적농촌용수개발 사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공 사	138.7	24.02.21 ~ 24.12.08	251	292	11.92	
	- 이하여백 -							
							105.42	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)동명기술공단
2	(주)동진엔지니어링

4 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

구 분		성 명	중복금액	점수	비 고
총괄평가자		오태영	175.85백만원	4점	4점
수질관리분야	책임평가자	김향란	183.22백만원	7점	7점
대기관리분야	책임평가자	김미영	165.65백만원	7점	
소음진동분야	책임평가자	김기완	-백만원	7점	
수질관리분야	참여평가자	김범수	-백만원	6점	6점
대기관리분야	참여평가자	이소정	8.64백만원	6점	
폐기물처리분야	참여평가자	김기범	166.68백만원	6점	
자연환경분야	참여평가자	김영식	80.53백만원	6점	
계				17점	

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 오 태 영)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서해선 복선전철(홍성-아산) 사후환경영향조사용역	국가 철도공단	3,810	2015-06-01 2027-10-31	365일	4,536일	30.66	
2	18-해-사후환경영향평가용역 (C061)	국군중앙 계약관	2,181	2018-09-13 2024-12-11	254일	2,282일	24.27	
3	20-공-00기지 사후환경영향조사용역(D112)	국군재정 관리단	775	2020-11-10 2027-11-09	365일	2,556일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-12-28
4	평택진위테크노밸리 환경영향 평가용역	경기주택 도시공사	1,068	2020-12-02 2022-06-09	155일	555일	3개월이상 중지중	용역중지 2022-01-06
5	종전부동산 5지구 도시개발사 업 환경영향평가 용역	한국 농어촌공사	1,124	2021-06-23 2024-06-30	90일	1,104일	9.16	
6	고양 일산테크노밸리 도시개발 사업 사후환경영향조사용역	경기주택 도시공사	1,719	2022-05-11 2029-05-10	365일	2,557일	24.54	
7	경부고속선 안전취약개소(대전 북연결선) 건설공사 사후환경 영향조사 용역	국가 철도공단	1,159	2022-06-24 2028-11-01	365일	2,323일	18.21	
8	세만금국제공항 건설공사 환경 영향평가용역	조달청 (서울지방 항공청)	1,759	2022-12-14 2024-12-31	274일	749일	64.34	
9	대광해수욕장 관광지 조성계획 (변경) 환경영향평가 용역	신안군	947	2023-03-23 2024-03-21	18일	365일	4.67	용역중지 2024-03-04
	계						175.85	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김 향 란)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	검단신도시 광역교통(검단경명, 원당태리)소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	262	2020-02-06 2026-03-06	365일	2,221일	협의완료 2021-01-28	
2	초전~대곡간(2) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	2019-07-11 2028-05-23	365	3,240	17.57	
3	남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,134	2020-04-23 2025-04-22	365	1,826	22.66	
4	안산장상 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,634	2020-10-07 2026-10-06	365	2,191	27.22	
5	세종20산업단지1 환경영향평가용역	LH공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	365	2,191	43.27	
6	광주선운2 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	LH공사	578	2021-02-02 2024-08-01	121	1,277	5.48	
7	남도의병역사박물관 건립 도시관리계획 변경 전략환경영향평가 용역	나주시	99	2022-04-21 2023-04-15	55	360	0.00	중지 2023-02-20 협의기간 부족
8	양주신도시(옥정) 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH공사	917	2022-05-17 2027-02-28	365	1,749	19.15	
9	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영향평가용역	익산지방 국토관리청	315	2022-09-19 2025-01-12	285	847	10.61	
10	함평천지구 자연재해위험개선지구 정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	전라남도	179	2023-07-07 2024-07-06	95	366	4.64	
11	오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국 관광공사	155	2023-07-07 2024-07-31	120	391	4.74	
12	해남 영전항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역	전라남도	721	2024-03-29 2025-03-28	360	365	71.15	
	계						183.22	

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 김 미 영)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,134	2020-04-23 2025-04-22	365	1,826	22.66	
2	안산장상 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,634	2020-10-07 2026-10-06	365	2,191	27.22	
3	세종20산업단지1환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	365일	2,191일	협의완료 2023-04-21	
4	광주선운2 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	LH공사	576	2021-02-02 2024-08-01	121	1,277	5.46	
5	수색지역 차량정비시설 현대화 타당성조사·기본계획 및 개발제한구역 관리계획 변경에 따른 전략환경영향평가 용역	국가철도공사	151	2021-07-14 2022-05-10	126	301	0.00	중지 2022-01-05 사업승인 지연
6	남도의병역사박물관 건립 도시관리계획 변경 전략환경영향평가 용역	나주시	99	2022-04-21 2023-04-15	55	360	0.00	중지 2023-02-20 협의기간 부족
7	양주신도시(옥정) 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH공사	917	2022-05-17 2027-02-28	365	1,749	19.15	
8	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영향평가용역	익산지방 국토관리청	315	2022-09-19 2025-01-12	285	847	10.61	
9	함평천지구 자연재해위험개선지구 정비사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	179	2023-07-07 2024-07-06	95	366	4.64	
10	오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국관광공사	155	2023-07-07 2024-07-31	120	391	4.74	
11	해남 영전항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역	전라남도	721	2024-02-29 2025-03-28	360	365	71.15	
	계						165.65	

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 김 기 완)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	울산다운2 지구외 연결도로 소 규모 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	226	2019-01-23 2022-12-31	12일	1,439일	3개월이상 중지중	용역중지 2022-12-20
2	아산 풍기역지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 용역	아산시	475	2020-06-22 2023-10-31	83일	1,227일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-08-10
3	신분당선 광고~호매실 건설사 업 환경영향평가 용역	국가 철도공단	701	2022-09-26 2024-12-31	274일	828일	협의완료 2024-03-07	
	계						0.00	

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김 범 수)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
	“해당사항 없음“							
	계						0.00	

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 이 소 정)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	원주~제천 복선전철 사후환경 영향조사용역	국가 철도공단	3,291	2011-12-21 2024-07-31	121일	4,607일	8.64	
2	검단신도시 광역교통(검단경명, 원당태리)소규모 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	262	2020-02-06 2026-03-06	365일	2,221일	협의완료 2021-01-28	
3	세종20산업단지1환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	365일	2,191일	협의완료 2023-04-21	
	계						8.64	

(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자, 김 기 범)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	중앙선 도담~영천 복선전철(도담~안동구간) 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	4,593	2015-06-29 2026-12-31	365일	4,204일	39.87	
2	오남~수동간 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설본부	572	2017-11-10 2025-09-28	365일	2,880일	7.24	
3	밀레니엄타운 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	1,298	2018-04-10 2025-03-31	364일	2,548일	18.55	
4	매리~양산간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	2,184	2018-07-09 2028-07-08	365일	3,653일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-11-04
5	18-해-사후환경영향평가용역(C061)	국군중앙계약관	2,181	2018-09-13 2024-12-11	254일	2,282일	24.27	
6	아산 풍기역지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 용역	아산시	475	2020-06-22 2023-10-31	83일	1,227일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-08-10
7	평택진위테크노밸리 환경영향평가용역	경기주택도시공사	1,068	2020-12-02 2022-06-09	155일	555일	3개월이상 중지중	용역중지 2022-01-06
8	고양 일산TV 지구외도로(4개소) 소규모환경영향평가 용역	경기주택도시공사	87	2022-04-15 2023-10-14	215일	548일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-03-14
9	고양 일산테크노밸리 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,719	2022-05-11 2029-05-10	365일	2,557일	24.54	
10	남해 서면-여수 신덕 전략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	1,001	2023-03-29 2024-03-22	113일	360일	3개월이상 중지중	용역중지 2023-12-01
11	국지도39호선 양주 장흥 부곡-부곡 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역	서울지방국토관리청	103	2023-07-19 2024-06-24	84일	342일	2.53	
12	가덕대교~송정IC 고가도로 건설 환경영향평가 용역	부산광역시	461	2023-08-29 2024-08-28	170일	366일	21.40	용역중지 2024-03-12
13	신림~봉천터널 도로건설공사 사후환경영향조사용역	서울특별시	809	2024-02-21 2026-12-31	365일	1,045일	28.27	
	계						166.68	

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 김 영 식)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	함평천지구 자연재해위험개선 지구 정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	전라남도	179	2023-07-07 2024-07-06	95	366	4.64	
2	오시아노 관광단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국 관광공사	155	2023-07-07 2024-07-31	120	391	4.74	
3	해남 영전항 지방어항 건설사 업 환경영향평가 용역	전라남도	721	2024-02-29 2025-03-28	360	365	71.15	
	계						80.53	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)한국종합기술
2	(주)퍼스트이엔씨

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 천 태 훈)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	인천경제자유구역 영종하늘도시 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 인천 지역본부	6,743	07.12.14 -24.07.31	121	6075	13.44	
2	중부고속도로(서청주-증평) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	925	18.11.05 -23.12.05	210	750	25.90	절대공기 잔여210일
3	고양창릉 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사 경기 북부지역본부	2,694	20.07.09 -25.07.08	365	1826		협의완료 21.11.12
4	완도금일해상풍력 환경영향평가 및 해역이용협의 용역	한국남동발전(주)	2,721	20.08.19 -23.10.31	9	1169		협의완료 23.09.21 용역중지 2023-10-23
5	천안직산 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	816	20.09.16 -25.03.14	347	1641	17.26	
6	청주 친환경에너지 개선공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국지역난방공사	590	22.01.03 -25.03.31	364	1184	18.14	
7	삼천포발전본부 제4회처리장 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국남동발전(주)삼천포발전본부	993	22.07.11 -25.07.10	365	1096	33.06	
8	감천권역 하천기본계획전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경청	1,332	23.12.28 -26.12.11	365	1080	45.02	
9	과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	287	24.02.05 -30.02.04	365	2192	4.78	
	계						157.6	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물분야 참여평가자, 김 원 석)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하동-화개 국도건설공사 사후환경영향조사 용역	부산지방국 토관리청	1,231	14.04.30 -24.08.04	125	3750	4.11	
2	아산-천안 고속도로 건설 사업 사후환경영향조사 용 역	한국도로공 사 대전충남 본부	3,125	16.03.15 -26.12.31	365	3944	28.93	
3	중부고속도로(서청주-증 평) 확장사업 전략 및 환 경영향평가 용역	한국도로공 사	925	18.11.05 -23.12.05	210	750	25.90	절대공기 잔여210일
4	하남교산 공공주택지구 조 성사업 환경영향평가용역	한국토지주 택공사 경기 북부지역본 부	2,538	20.04.23 -26.12.22	365	2435		협의완료 21.07.19
5	완도금일해상풍력 환경영 향평가 및 해역이용협의 용역	한국남동발 전(주)	2,721	20.08.19 -23.10.31	9	1169		협의완료 23.09.21 용역중지 2023-10-23
6	세종-안성(1-5공구) 및 오 송지선 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공 사	2,217	20.11.02 -27.06.28	365	2430	33.31	
7	청주 친환경에너지 개선공 사 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국지역난 방공사	590	22.01.03 -25.03.31	364	1184	18.14	
8	신세종빛드림 건설사업 사 후환경영향조사 용역(공사 시2,3차)	한국남부발 전(주)	969	22.08.09 -24.08.08	129	731	17.11	
9	고양시 자원그린에너지파 크 전략환경영향평가 용역	경기도 고양 시	495	24.01.03 -25.01.01	342	365	46.40	용역중지 2024-01-26
	계						173.9	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 오 승 환)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	인천경제자유구역 영종하 늘도시 사후환경영향조사 용역	한국토지주 택공사 인천 지역본부	6,743	07.12.14 -24.07.31	121	6075	13.44	
2	완도금일해상풍력 환경영 향평가 및 해역이용협의 용역	한국남동발 전(주)	2,721	20.08.19 -23.10.31	9	1169		협의완료 23.09.21 용역중지 2023-10-23
3	천안직산 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 환경 영향평가용역	한국토지주 택공사	816	20.09.16 -25.03.14	347	1641	17.26	
4	청주 친환경에너지 개선공 사 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국지역난 방공사	590	22.01.03 -25.03.31	364	1184	18.14	
5	신안 압해-해남 화원(2공 구) 도로건설공사 사후환 경영향조사용역	익산지방국 토관리청	1,780	22.09.01 -31.07.15	365	3240	20.06	
6	신복합 1호기 건설사업 사 후환경영향조사 용역	한국중부발 전(주)	2,005	23.08.14 -27.10.31	365	1540	47.53	
7	평택지체 차량기지 건설사 업 전략환경영향평가	국가철도공 단	263	24.01.05 -24.12.31	274	362	19.91	
	계						136.34	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야, 이상청)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고 (협의완료일)
1	동부도로사업소 공공주택지구 조성사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 용역	SH	207	19.04.25 ~21.04.23	94일	730일	- 3개월이상 중지중	중지 21.01.20
2	형산강, 태화강, 화포천 하천기본계획(변경) 수립 전략환경영향평가	부산지방국토관리청	404	19.06.13 ~24.02.03	75일	1,697일	- 3개월이상 중지중	중지 23.11.21
3	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 협의내용 변경 용역	한국수자원공사	398	19.09.18 ~24.06.19	278일	1,737일	-	환경영향평가등 에 미포함
4	용인 플랫폼시티 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	경기도시공사	1,547	20.03.20 ~24.03.19	36일	1,461일	-	협의완료 23.08.18
5	남양주왕송 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	2,621	20.04.03 ~26.12.22	365일	2,455일	-	협의완료 21.07.23
6	의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	670	20.04.23 ~25.05.22	365일	1,856일	-	협의완료 21.05.20
7	법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 환경영향평가 용역	영광군	706	20.06.29 ~21.11.30	186일	520일	- 3개월이상 중지중	중지 21.05.29
8	여수만흥 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	961	20.08.20 ~23.08.19	19일	1,095일	- 3개월이상 중지중	중지 23.08.01/ 협의완료 22.03.02
9	영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시경제자유구역청	2,386	21.02.01 ~28.12.20	365일	2,880일	30.24	
10	평촌일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	대전도시공사	757	21.06.01 ~24.11.11	224일	1,260일	13.46	
11	아산배방공수 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,022	21.06.17 ~27.06.16	365일	2,191일	-	협의완료 23.09.27

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고 (협의원료일)
12	제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	913	21.06.17 ~27.06.16	365일	2,191일	15.21	
13	광주연구개발특구 첨단3지구 개발사업 사후환경영향조사 용역	광주광역시도시공사	1,027	21.07.01 ~26.06.30	365일	1,826일	20.53	
14	섬진강 선변지구 외 1개소 환경영향평가 용역	익산지방국토관리청	914	21.10.06 ~24.01.28	40일	845일	- 3개월이상 중지중	중지 23.12.20
15	청주 친환경에너지 개선공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국지역난방공사	590	22.01.03 ~25.03.31	364일	1,184일	18.14	
16	충남21 산업단지1 개발사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,619	22.01.10 ~28.01.09	365일	2,191일	-	협의원료 23.08.02
17	서낙동강 예산-가락지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역	낙동강유역환경청	1,013	22.06.24 ~24.08.10	131일	779일	17.04	
18	임진강 지류(문산천) 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	한강유역환경청	422	22.08.31 ~25.01.04	278일	858일	13.69	
19	광명 구름산지구 도시개발사업 부지조성공사 사후환경영향조사 용역(공사시)	광명시	1,354	22.12.01 ~27.01.31	365일	1,523일	32.44	
	소계						160.75백만원 1.61억	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야, 이인재)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고 (협의원료일)
1	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 협의내용 변경 용역	한국수자원공사	398	19.09.18 ~24.06.19	79일	1,737일	-	환경영향평가등 에 미포함
2	금강공주+금강하구언II권역 하천기본 계획 전략환경영향평가 용역	대전지방국토관리청	718	20.04.16 ~23.12.21	-	1,345일	-	협의원료 23.09.20
3	의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	670	20.04.23 ~25.05.22	365일	1,856일	-	협의원료 21.05.20
4	여수만흥 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	961	20.08.20 ~23.08.19	19일	1,095일	- 3개월이상 중지중	중지 23.08.01/ 협의원료 22.03.02
5	부천옥길 공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	528	21.06.09 ~24.06.08	68일	1,096일	3.28	
6	탑립·전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10 ~25.12.27	365일	1,662일	16.29	
7	제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	913	21.06.17 ~27.06.16	365일	2,191일	15.21	
8	청주 친환경에너지 개선공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국지역난방공사	590	22.01.03 ~25.03.31	364일	1,184일	18.14	
9	신유근린공원 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	김천시	423	22.01.05 ~25.01.03	277일	1,095일	10.70	
10	영주 힐링체육공원 조성사업 사후환경영향평가 용역	영주시	881	22.07.06 ~28.06.03	365일	2,160일	14.88	
11	남부내륙철도 제1,9공구 환경영향평가 용역	국가철도공단	1,570	22.07.12 ~24.12.31	274일	904일	47.59	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고 (협의완료일)
12	공릉천 파주지구 하천정비사업 등, 식물상 모니터링 용역	한강유역환경청	89	23.05.31 ~24.05.29	58일	365일	1.41	환경영향평가등에 미포함
13	한강 도곡지구 및 경안천 광주지구 하천재해 예방사업 소규모환경영향평가	한강유역환경청	258	23.12.06 ~24.11.29	242일	360일	17.32	
14	500kV HVDC 동해안 변환소 토건공사 사후환경영향조사 용역	한국전력공사	408	23.12.20 ~27.11.28	365일	1,440일	10.35	
15	서울양원 공공주택지구 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	447	24.01.04 ~27.01.03	365일	1,096일	14.89	
16	조성 귀조소하천 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	보성군	27	24.02.19 ~24.06.17	77일	120일	1.75	
17	회천 두곡소하천 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	보성군	40	24.02.19 ~24.06.17	77일	120일	2.57	
18	계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국산업단지공단	686	24.03.25 ~27.03.24	365일	1,095일	22.87	
	소 계						197.27백만원 1.97억	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)유신
2	한국기술개발(주)
3	신일환경(주)

- 업무여유도

(참여분야: 총괄평가자, 정인용)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하동남해군 생활폐기물 광역소각시설 설치사업 사후환경영향조사	한국환경공 단	362	22.06.02 ~24.11.29	242일	912일	9.63	
2	양주 은남 및 테크노벨 리 사후환경영향조사용 역	경기주택도 시공사	2,027	23.02.02 ~27.10.27	365일	1,729일	42.81	
3	영천 금호일발산업단지 조성공사 사후환경영향 조사용역(공사시)	영천시장	768	23.03.02 ~25.11.18	365일	993일	28.23	
4	낙동강남해·거제도·남 해도권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동 강유역환경 청	932	23.12.28 ~26.12.11	365일	1,080일	31.50	
5	서낙동강수계, 수영강, 함안천권역 전략환경영 향평가용역	환경부 낙동 강유역환경 청	478	22.11.21 ~25.11.04	365일	1,080일	16.18	
6	수원당수2 공공주택지구 환경영향평가용역	한국토지주 택공사	1,104	21.05.03 ~27.05.02	365일	2,191일	협의완료 (22.12.15)	
7	용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주 택공사	3,122	23.07.06 ~29.07.05	365일	2,192일	52.00	
8	고삼용담 등 4개지구 농 촌용수이용체계개선사업 전략환경영향평가 용역	한국농어촌 공사	341	23.09.13 ~24.10.31	213일	415일	17.55	
9	강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업 사후 환경영향조사('24~' 26) 용역	한국수자원 공사	714	24.02.16 ~27.02.14	365일	1,095일	23.81	
10	경주시 국도대체우회도 로(상구-효현)건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	1,140	16.12.05 ~26.10.13	365일	3,600일	11.57	
11	원주-제천 복선전철 사 후환경영향조사 용역	국가철도공 단	3,290	11.12.21 ~24.07.31	121일	4,607일	8.64	
	계						241.92	

- 업무여유도

(참여분야: 대기관리분야 책임평가자, 이명신)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	송호제동9개지구하천정비 사업소규모환경영향평가 용역	금강유역환경 청	163	21.04.26 ~24.04.14	13일	1,085일	0.20	
2	내성천하류권역하천기본 계획전략환경영향평가용 역	낙동강유역 환경청	532	22.11.21 ~25.11.04	365일	1,080일	17.98	
3	고창해리부안-도로시설개 량공사사후환경영향조사 용역	익산지방 국토관리청	1,031	17.06.29 ~26.12.07	365일	3,449일	10.92	
4	망월.계곡천하천기본계획 전략환경영향평가용역	전라남도	159	23.06.22 ~24.04.21	20일	305일	1.05	
5	충북도계~천안탐원도로건 설공사전략및환경영향평 가용역	대전지방 국토관리청	188	23.06.27 ~25.06.15	365일	720일	9.54	
6	양재천막계천하천기본계 획수립전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	68	23.07.11 ~25.01.10	284일	550일	3.52	
7	낙동강남해.거제도.남해도 권역하천기본계획전략환 경영향평가용역	낙동강유역환 경청	932	23.12.28 ~26.12.11	365일	1,080일	31.50	
8	신안압해-해남화원(2공구) 도로건설공사사후환경영 향조사용역	익산지방 국토관리청	1,780	22.09.01 ~31.07.15	365일	3,240일	20.06	
9	태백~미로도로건설공사의 2개소사후환경영향조사용 역	원주지방 국토관리청	2,265	07.08.23 ~28.01.27	365일	7,463일	11.08	
10	국도5호선춘천-화천3도로 건설공사사후환경영향조사	원주지방 국토관리청	1,007	18.06.20 ~28.04.27	365일	3,600일	10.21	
11	창원동읍~김해한림국도건 설공사사후환경영향조사 용역	부산지방국토 관리청	1,480	14.04.30 ~26.12.31	365일	4,629일	11.67	
12	밀양강상남지구.에림지구. 안인지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역	낙동강유역환 경청	1,017	17.12.27 ~25.09.24	365일	2,829일	13.13	
13	울촌제1산단정배수장현대 화사업소규모환경영향평 가용역	광양만권경제 자유구역청	20	24.02.15 ~24.05.14	43일	90일	0.96	
	계						141.82	

- 업무여유도

(참여분야: 수질관리분야 책임평가자, 정홍섭)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	송호제등9개지구하천정비 사업소규모환경영향평가 용역	금강유역환경 청	163	21.04.26 ~24.04.14	13일	1,085일	0.20	
2	선월하이파크단지조성사 업사후환경영향조사용역	선월하이 파크밸리(주)	990	21.06.03 ~28.05.31	365일	2,555일	14.15	
3	고창해리부안-도로시설개 량공사사후환경영향조사 용역	익산지방 국토관리청	1,031	17.06.29 ~26.12.07	365일	3,449일	10.92	
4	여수시하수관로정비임대 형민자사업 (BTL)전략환경영향평가용 역	디엘건설㈜	159	23.03.15 ~24.08.31	152일	536일	4.51	
5	망월.계곡천하천기본계획 전략환경영향평가용역	전라남도	159	23.06.22 ~24.04.21	20일	305일	1.05	
6	충북도계~천안탐원도로건 설공사전략및환경영향평 가용역	대전지방 국토관리청	188	23.06.27 ~25.06.15	365일	720일	9.54	
7	양재천막계천하천기본계 획수립전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	68	23.07.11 ~25.01.10	284일	550일	3.52	
8	용당일반산업단지개발계 획변경 환경영향평가(재협의)용역	현대삼호 중공업㈜	385	23.07.21 ~24.04.30	29일	285일	3.92	
9	신안압해-해남화원(2공구) 도로건설공사사후환경영 향조사용역	익산지방 국토관리청	1,780	22.09.01 ~31.07.15	365일	3,240일	20.06	
10	태백~미로도로건설공사의 2개소사후환경영향조사용 역	원주지방 국토관리청	2,265	07.08.23 ~28.01.27	365일	7,463일	11.08	
11	영암~해남관광레저형기업 도시진입도로개설공사사 후환경영향조사용역	전라남도	1,083	15.12.28 ~25.12.08	365일	3,634일	10.88	
12	창원동읍~김해한림국도건 설공사사후환경영향조사 용역	부산지방국토 관리청	1,480	14.04.30 ~26.12.31	365일	4,629일	11.67	
13	울촌제1산단정배수장현대 화사업소규모환경영향평 가용역	광양만권경제 자유구역청	20	24.02.15 ~24.05.14	43일	90일	0.96	
	계						102.46	

(참여분야: 소음진동분야 책임평가자, 박원주)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사('22~'23) 용역	한국수자원공사	273	22.03.04~24.05.17	46일	806일	1.56	
2	수원당수2 공공주택지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,104	21.05.03~27.05.02	365일	2,191일	협의완료 (22/12/15)	
3	한국에너지공단 캠퍼스 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국에너지공과대학교	927	21.06.10~25.12.09	365일	1,644일	20.60	
4	후산공항 건설공사 환경영향평가 용역	조달청	2,890	16.02.01~24.04.20	19일	3,002일	1.83	
5	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,100	21.10.25~27.10.24	365일	2,191일	협의완료 (23/09/06)	
6	한빛원전 주변 일반환경조사 및 평가 용역	한국수력원자력(주)	1,972	22.03.18~25.03.17	350일	1,096일	62.98	
7	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	933	22.12.21~28.10.11	365일	2,122일	16.05	
8	순창 순창-구림 국가지원지방도 확장공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	682	23.02.27~24.05.21	50일	450일	7.58	
9	영천 금호일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시)	영천시청	768	23.03.02~25.11.18	365일	993일	28.23	
10	충북도계~천안탐원 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방국토관리청	188	23.06.27~25.06.15	365일	720일	9.57	
11	경주시 국도대체우회도로(상구-효현)건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국토관리청	1,140	16.12.05~26.10.13	365일	3,600일	11.57	
12	원주-제천 복선전철 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	3,290	11.12.21~24.07.31	121일	4,607일	8.64	
	계						168.61	

- 업무여유도

(참여분야: 대기관리분야 참여평가자, 이다선)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	안양비산체육공원 일원 도시 관리계획(개발제한구역해제등) 결정(변경)에 따른 전략환경영 향평가 용역	안양시	81	23.10.25 ~24.10.18	200일	360일	4.48	
2	주암댐 안정성강화사업(공사 시) 사후환경영향조사 용역	한국 수자원공사	250	23.11.30 ~28.11.02	365일	1,800일	5.07	
3	청주분평2 공공주택지구 전략 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	446	24.01.15 ~26.01.14	365일	731일	22.27	
4	서산공항 건설사업 전략환경 영향평가	국토교통부	523	24.02.07 ~24.12.02	245일	300일	42.69	
5	강원 수월에너지 융복합 플러 스터 조성사업 사후환경영향 조사('24~'26) 용역	한국 수자원공사	714	24.02.16 ~27.02.14	365일	1,095일	23.81	
6	평창용평관광단지 조성사업 환경영향평가(제협의)용역	(주)H매그놀리 아용평호텔엔 리조트	220	23.10.17 ~협의완료시	365일	365일	22.00	준공일 미정으로 최대값 적용
7	평창용평관광단지 사후환경영 향조사(2024년)	(주)H매그놀리 아용평호텔엔 리조트	176	24.01.01 ~24.12.31	274일	366일	13.18	
	계						133.50	

- 업무여유도

(참여분야: 수질관리분야 참여평가자, 황유숙)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	송호계동9개지구하천정비 사업소규모환경영향평가 용역	금강유역환경 청	163	21.04.26 ~24.04.14	13일	1,085일	0.20	
2	망월.계곡천하천기본계획 전략환경영향평가용역	전라남도	159	23.06.22 ~24.04.21	20일	305일	1.05	
3	충북도계~천안탑원도로건 설공사전략및환경영향평 가용역	대전지방 국토관리청	188	23.06.27 ~25.06.15	365일	720일	9.54	
4	양재천막계천하천기본계 획수립전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	68	23.07.11 ~25.01.10	284일	550일	3.52	
5	삼교천권역하천기본계획 전략환경영향평가용역	금강유역 환경청	790	23.10.18 ~25.10.06	365일	720일	40.05	
6	낙동강남해.거제도.남해도 권역하천기본계획전략환 경영향평가	낙동강유역 환경청	932	23.12.28 ~26.12.11	365일	1,080일	31.50	
7	무안공항진입도로4차로확 포장공사사후환경영향조 사용역(2024년)	전라남도	1,762	10.06.28 ~24.12.31	274일	5,301일	9.11	
8	신안압해-해남화원(2공구) 도로건설공사사후환경영 향조사용역	익산지방 국토관리청	1,780	22.09.01 ~31.07.15	365일	3,240일	20.06	
9	태백~미로도로건설공사의 2개소사후환경영향조사용 역	원주지방 국토관리청	2,265	07.08.23 ~28.01.27	365일	7,463일	11.08	
10	국도5호선춘천~화천3도로 건설공사사후환경영향조사	원주지방 국토관리청	1,007	18.06.20 ~28.04.27	365일	3,600일	10.21	
11	영암~해남관광레저형기업 도시진입도로개설공사사 후환경영향조사용역	전라남도	1,083	15.12.28 ~25.12.08	365일	3,634일	10.88	
12	밀양강상남지구.예림지구. 안인지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역	낙동강유역환 경청	1,017	17.12.27 ~25.09.24	365일	2,829일	13.13	
13	울촌제1산단정배수장현대 화사업소규모환경영향평 가용역	광양만권경제 자유구역청	20	24.02.15 ~24.05.14	43일	90일	0.96	
	계						161.29	

- 업무여유도

(참여분야: 소음진동분야 참여평가자, 유소정)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	이천중리 택지개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	720	18.08.01 ~24.12.30	273일	2,344일	8.39	
2	화성동탄 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	793	18.12.06 ~24.12.31	274일	2,218일	9.80	
3	하남미사 공공주택지구 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	893	21.10.08 ~25.10.07	365일	1,461일	22.33	
4	안산신길2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용 역	한국토지주택공사	1,121	20.11.11 ~26.11.10	365일	2,191일	협의완료 (21.12.08)	
5	탐동지구 도시개발사업 전략환경영향평가 및 환 경영향평가 용역 (중지일:24.01.04)	수원도시공사	416	17.11.13 ~24.09.28	269일	2,512일	4.46	
6	강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업 사후 환경영향조사('24~'26) 용역	한국수자원공사	714	24.02.16 ~27.02.14	365일	1,095일	23.81	
7	수도권 제2순환 (양평~이 천) 고속도로 건설사업 사 후환경영향조사 용역	한국도로공사	2,660	20.11.02 ~29.12.14	365일	3,330일	29.16	
8	원주천댐 건설사업 사후 환경영향조사 용역	한국수자원공사	354	19.12.04 ~24.12.15	258일	1,839일	4.98	
9	호남고속도로(동광주-광 산) 확장사업 사후환경영 향조사 용역	한국도로공사	1,877	24.02.14 ~32.12.27	365일	3,240일	21.15	
10	원주-제천 복선전철 사후 환경영향조사 용역	국가철도공단	3,290	11.12.21 ~24.07.31	121일	4,607일	8.64	
11	삼성-동탄 광역급행철도 제2,4공구 사후환경영향조 사용역	국가철도공단	914	17.03.06 ~26.12.31	365일	3,588일	9.31	
	계						142.03	

- 업무여유도

(참여분야: 토양환경분야 참여평가자, 박지완)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	신한울1,2호기 사후환경영향조사 용역	한국수력원자력(주)	4,306	16.02.24 ~24.04.23	22일	2,982일	3.18	
2	흑산공항 건설공사 환경영향평가 용역	조달청	2,890	16.02.01 ~24.04.20	19일	3,002일	1.83	
3	탐동지구 도시개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가 용역 (중지일:24.01.04)	수원도시공사	416	17.11.13 ~24.09.28	269일	2,512일	4.46	
4	안산신길2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,121	20.11.11 ~26.11.10	365일	2,191일	협의완료 (21.12.08)	
5	대전도시철도 2호선 건설사업 환경영향평가 용역	대전광역시	625	20.12.29 ~24.07.31	121일	1,311일	5.77	
6	보령신항 관리부두 및 준설토투기장 축조공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,412	21.03.10 ~25.12.19	365일	1,746일	29.54	
7	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,100	21.10.25 ~27.10.24	365일	2,191일	협의완료 (23.09.06)	
8	부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업(1,2단계 통합)(공사시) 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,285	21.12.02 ~24.12.31	274일	1,126일	31.29	
9	이호~양곡 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	471	18.12.11 ~26.12.08	365일	2,920일	5.89	
10	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사('22~ '23) 용역	한국수자원공사	273	22.03.04 ~24.05.17	46일	806일	1.56	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	제주특별자치도 자원순환클러스터 조성사업 전력 및 환경영향평가 용역	제주특별자치도	1,114	22.06.27 ~24.11.16	229일	874일	29.19	
12	765kV 신평창변전소 및 분기송전선로 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	537	22.08.01 ~24.09.18	170일	780일	11.72	
13	용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	3,122	23.07.06 ~29.07.05	365일	2,192일	52.00	
	계						176.43	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)견환
2	(주)상원
3	(주)토우환경기술
4	대한환경평가그룹(주)

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 김 준 구)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	밀양 나노융합 국가산업 단지 개발사업 사후환경영 향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	782	2019.02.19~ 2024.05.24	53일	1,922일	2.16	
2	울산다운2 공공주택지 구 조성공사 사후환경영 향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	772	2018.12.28~ 2024.05.31	60일	1,982일	2.34	
3	쌍백~봉수간 도로건설 공사 사후환경영향조사 용역	경상남도	1,002	2018.10.01~ 2026.09.30	365일	2,922일	12.52	
4	서울도시철도 7호선 청 라국제도시 연장 건설공 사 사후환경영향조사용 역	인천광역시 도시철도 건설본부	910	2022.02.18~ 2027.10.14	365일	2,065일	16.08	
5	남양주 OO지구 도시개 발사업 전략환경영향평 가용역	한국토지주택공사	259	2022.02.24~ 2024.06.30	90일	858일	2.72	
6	군내~내촌 국지도 건설 공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	2022.04.04~ 2032.02.10	365일	3,600일	14.07	
7	낙동강 대포지구 하천환 경정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경부 낙동강유역환 경청	222	2022.12.01~ 2024.10.29	211일	699일	6.70	
8	구미국가산업단지 확장 단지 조성사업 사후환경 영향조사('23~'24) 용역	한국수자원공사	505	2023.01.30~ 2025.01.09	283일	711일	20.10	
9	23-대미-사후환경영향 평가조사용역(E002)	국군재정관리단	400	2023.03.09~ 2027.02.14	365일	1,439일	10.15	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
10	광시~운곡간 지방도 확포장공사 전락 및 환경영향평가용역	충청남도 건설본부	419	2023.05.03~ 2025.01.20	294일	629일	19.58	과업중지 2024.04.04 공고일 이후이 므로 중지 미적용
11	부천역곡 공공주택지구 사후환경영향조사 용역 (공사시)	한국토지주택공사	1,003	2023.09.26~ 2028.02.25	365일	1,614일	22.68	
12	산성터널 접속도로(금정측) 건설공사 사후환경영향조사 용역	부산광역시 건설본부	1,076	2014.08.28~ 2025.03.31	364일	3,869일	10.12	
13	의성바이오밸리일반산업단지조성사업 사후환경영향조사용역	경상북도 의성군	465	2024.02.28~ 2026.07.16	365일	870일	19.51	
14	영산강 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	253	2022.06.21~ 2023.09.29	31일	466일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.08.30
15	파주시 환경순환센터 현대화사업 사후환경영향조사(공사시)	한국환경공단	565	2024.02.14~ 2027.02.12	365일	1,095일	18.83	과업중지 2024.03.08
16	남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경청	504	2021.08.02~ 2023.11.16	-	837일	0.00	협의완료 2023.10.13
17	대청댐+대청댐하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 금강유역환경청	533	2020.04.16~ 2023.12.21	-	1,345일	0.00	협의완료 2023.09.20
	계						177.56	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 채 형 주)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	통영 폐조선소 재생사업 전략 및 소규모 환경영 향평가용역	한국토지주택공사	206	2018.12.27~ 2026.01.31	365일	2,593일	2.90	
2	23-대미-사후환경영향 평가조사용역(E002)	국군재정관리단	400	2023.03.09~ 2027.02.14	365일	1,439일	10.15	
3	중화항 개발사업 환경영 향평가 용역	경상남도	290	2023.04.13~ 2024.08.31	152일	507일	8.69	
4	부천역국 공공주택지구 사후환경영향조사 용역 (공사시)	한국토지주택공사	1,003	2023.09.26~ 2028.02.25	365일	1,614일	22.68	
5	포항~안동(1-2)간 도로 건설공사 사후환경영향 조사용역	경상북도	1,161	2019.11.12~ 2028.11.08	365일	3,285일	12.90	
6	광주 도시철도 2호선 1 단계 건설공사 사후환경 영향조사 용역	광주광역시	1,358	2019.11.21~ 2027.04.12	365일	2,700일	18.36	
7	파주시 환경순환센터 현 대화사업 사후환경영향 조사(공사시)	한국환경공단	565	2024.02.14~ 2027.02.12	365일	1,095일	18.83	과업중지 2024.03.08
8	의성바이오밸리일반산 업단지조성사업 사후환 경영향조사용역	경상북도 의성군	465	2024.02.28~ 2026.07.16	365일	870일	19.51	
9	구미 천연가스복합발전 소 환경영향평가 및 통 합환경인허가 용역	한국서부발전(주)	1,033	2020.12.01~ 2023.11.30	-	1,095일	0.00	협의완료 2022.06.16
	계						114.02	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 이은창)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개 발사업 사후환경조사(공 사시) 용역	한국토지주택공사	778	2016.06.10~ 2024.09.30	182일	3,035일	4.67	
2	도시철도 사상~하단선 건설사업 사후환경영향 조사 용역	부산교통공사	1,713	2016.07.25~ 2027.01.24	365일	3,836일	16.30	
3	영천하이테크파크지구 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주택공사	933	2020.12.22~ 2024.05.21	50일	1,247일	3.74	
4	순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사 시)	한국토지주택공사	642	2021.03.22~ 2024.12.31	274일	1,381일	12.74	
5	청주매봉근린공원 민간 공원 조성사업" 사후환 경조사	씨에스에프(주)	1,150	2021.04.26~ 2028.09.30	365일	2,715일	15.46	
6	섬진강 구례지구 사후환 경영향조사용역	환경부 영산강유역환경 청	925	2021.12.24~ 2028.11.16	365일	2,520일	13.40	
7	울산다운2 공공주택지구 조성공사 사후환경영향 조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	772	2018.12.28~ 2024.05.31	60일	1,982일	2.34	
8	밀양 나노융합 국가산업 단지 개발사업 사후환경 영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	782	2019.02.19~ 2024.05.24	53일	1,922일	2.16	
9	보은 제3일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도 보은군	594	2023.01.19~ 2025.01.07	281일	720일	23.18	
10	23-대미-사후환경영향평 가조사용역(E002)	국군재정관리단	400	2023.03.09~ 2027.02.14	365일	1,439일	10.15	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	금곡구역 도시개발사업 환경영향평가 용역	주식회사 대성파트너스 자산관리	495	2023.12.28~ 협의완료시	365일	365일	49.50	최대일수적용
12	경원선 남측구간(백마고 지~월정리) 철도복원 건 설공사 사후환경영향조 사용역	한국철도시설공단	1,347	2016.05.17~ 2024.12.31	365일	3,151일	3개월 이상 중지중	과업중지 2020.12.29
13	의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략 환경영향평가용역	(주)한화건설	504	2018.08.01~ 2024.03.29	-	2,068일	0.00	협의완료 2022.04.14
	계						153.64	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 최 우 진)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하남일반산단재생사업 사후환경영향조사용역	광주광역시	1,160	2020.07.24~ 2024.07.02	92일	1,440일	7.41	
2	성남고등공공주택지구 사후환경영향조사용역 (운영시)	LH	409	2022.01.24~ 2025.01.23	297일	1,096일	11.07	
3	수원화성오산축협가축 분뇨공공처리시설설치 사업사후환경영향조사 용역	수원화성오산 축산업협동조합	663	2022.02.01~ 2027.09.03	365일	2,041일	11.85	
4	새만금지구국가산업단 지환경영향평가(변경협 의)및사후환경영향조사	한국농어촌공사	1,229	2022.03.17~ 2024.12.20	263일	1,010일	32.01	
5	군내~내촌국지도건설공 사사후환경영향조사용 역	경기도	1,388	2022.04.04~ 2032.02.10	365일	3,600일	14.07	
6	2030 하남 도시관리계획 (재정비)전략환경영향평 가 용역	경기도 하남시	102	2022.11.24~ 2024.11.22	235일	730일	3.27	
7	고삼호수 들레길 및 수 변경관 조성사업 환경성 검토 및 소규모 환경영 향평가 용역	안성시	172	2023.02.22~ 2023.08.20	39일	180일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.07.13
8	김포시 친환경 자원회수 센터 조성사업 전략환경 영향평가 용역	김포시	248	2023.04.24~ 2024.08.30	151일	495일	7.55	
9	광시~운곡간 지방도 확 포장공사 전략 및 환경 영향평가용역	충청남도	420	2023.05.03~ 2025.01.20	294일	629일	19.61	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
10	세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	LH	1,248	2023.05.26~ 2029.05.25	365일	2,192일	20.79	
11	부천역곡 공공주택지구 사후환경영향조사 용역 (공사시)	LH	1,004	2023.09.26~ 2028.02.25	365일	1,614일	22.70	
12	2030년 여주시 공업지역 기본계획 전략환경영향평가용역	경기도 여주시	33	2023.06.01~ 2024.05.30	59일	365일	0.54	
13	신륵사관광지 사후환경영향조사	여주시	59	2024.02.02~ 2024.12.31	274일	334일	4.84	
14	평택시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용역	평택시	60	2024.03.25~ 2024.09.20	172일	180일	5.73	
15	시흥거모 공공주택지구 지구외 배수지 소규모 환경영향평가용역	LH	51	2024.03.28~ 2025.03.27	360일	365일	5.06	
	계						166.50	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 정 은 동)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	포천시 소흘읍 무봉리 공장부지 조성사업에 따 른 소규모환경영향평가	창원박씨 증친회	39	2023.12.18~ 협의완료시	365일	365일	3.90	최대일수적용
2	(주)백송농원 일대 도시 관리계획(지구단위계획 구역, 용도지역) 변경에 따른 전략환경영향평가 및 재해영향성검토	농업회사법인 (주)백 송농원	77	2024.02.02~ 2024.12.31	274일	334일	6.32	
	계						10.22	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 광 필 정)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	나주영상테마파크조성 사업전략환경영향평가 변경협의용역	전라남도 나주시	19	2016.12.21~ 2017.06.18	6일	180일	3개월 이상 중지중	과업중지 2017.06.13
2	진도항(구 팽목항) 개발 사업 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,744	2017.04.26~ 2026.03.15	365일	3,246일	19.61	
3	인피니토 조각미술관 건 립에 따른 전략환경영향 평가 용역	전라남도 신안군	43	2019.10.31~ 2023.05.31	7일	1,309일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.05.25
4	사평 자연재해위험개선 지구 정비사업 소규모환 경영향평가 용역	전라남도 화순군	45	2021.11.16~ 2024.07.28	118일	986일	0.54	
5	남해대교 관광자원화사 업 소규모환경영향평가 용역	경상남도 남해군	40	2022.03.25~ 2022.12.31	53일	282일	3개월 이상 중지중	과업중지 2022.11.09
6	영산강 등 3개 하천 하 천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용 역	전라남도	253	2022.06.21~ 2023.09.29	31일	466일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.08.30
7	여수국가산업단지 확장 단지(적량지구) 개발사 업 환경영향평가 용역	한국산업단지공단	581	2023.02.13~ 2024.08.12	133일	547일	14.13	
8	대광해수욕장 관광지 조 성계획(변경) 환경영향 평가 용역	전라남도 신안군	947	2023.03.23~ 2024.03.21	18일	365일	4.67	과업중지 2024.03.04
9	신지 명사십리 관광지 조성계획(변경) 환경보 전방안검토 용역	전라남도 완도군	39	2023.03.29~ 2023.09.24	49일	180일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.08.07
10	창선천 하천기본계획(재 수립)에 따른 전략환경 영향평가 용역	경상남도 남해군	48	2023.04.10~ 2024.01.04	17일	270일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.12.19
11	신학소하천 정비사업 소 규모환경영향평가용역	전라남도 강진군	20	2023.04.27~ 2024.04.15	14일	355일	0.08	
12	고흥군 체류형 귀농어귀 촌복합인프라구축 소구 모환경영향평가용역	전라남도 고흥군	20	2023.07.03~ 2024.08.30	151일	425일	0.71	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
13	고인돌유적지 문화공원 문화정원 조성사업 소규모 모환경영향평가용역	전라남도 화순군	18	2023.09.11~ 2024.01.08	57일	120일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.11.13
14	지리산 온천관광지 사후 환경조사 용역	전라남도 구례군	28	2023.09.14~ 2024.09.07	159일	360일	1.24	
15	영산강 주변 파크골프장 조성공사 소규모 환경영 향평가 용역	광주광역시 광산구	18	2023.10.10~ 2024.01.07	17일	90일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.12.22
16	지석천 친수공간 조성사 업 소규모 환경영향평가 용역	전라남도 화순군	18	2023.10.11~ 2024.02.07	91일	120일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.11.09
17	진도읍~운림산방 연결 도로 위험구간 정비사업 전략환경영향평가 용역	전라남도 진도군	19	2023.11.03~ 2024.03.31	48일	150일	0.61	과업중지 2024.02.13
18	진도읍~운림산방 연결 도로 위험구간 정비사업 소규모 환경영향평가 용 역	전라남도 진도군	20	2023.11.27~ 2024.05.24	102일	180일	1.13	과업중지 2024.02.13
19	땅끝관광지 개발사업 사 후환경영향 조사용역	전라남도 해남군	28	2023.12.01~ 2024.11.24	237일	360일	1.84	
20	고흥군관리계획(용도지 역,지구단위계획구역수 립) 전략환경영향평가용 역	전라남도 고흥군	45	2023.12.27~ 2024.10.21	203일	300일	3.05	
21	폐교활용 숙박시설 조성 사업 소규모환경영향평 가 용역	경상남도 남해군	35	2024.01.29~ 2024.05.27	56일	120일	1.63	
22	보성강 생태하천 복원사 업 사후 모니터링 용역 (3년차)	전라남도 보성군	34	2024.01.30~ 2024.12.24	267일	330일	2.75	
23	고읍천 생태하천 복원사 업 사후모니터링 용역(5 년차)	전라남도 고흥군	44	2024.01.31~ 2025.01.29	303일	365일	3.65	
24	생태경관보전지역(고산 봉, 적대봉) 관리기본계 획 전략환경영향평가 용 역	영산강유역환경청	40	2024.01.31~ 2024.07.23	113일	175일	2.58	
25	고흥군 준설토 야적장 조성사업 소규모환경영 향평가 용역(포두 장수 제준설공사)	전라남도 고흥군	20	2024.02.07~ 2024.05.06	35일	90일	0.78	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
26	대강천 생태하천 복원사업 사후모니터링(1년차)	전라남도 고흥군	36	2024.02.16~ 2025.02.14	319일	365일	3.15	
27	성산지구 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가용역	경상남도 남해군	20	2024.02.22~ 2024.06.20	80일	120일	1.33	
28	2024년 송정관광지 조성사업 사후환경영향조사 및 협의내용 관리책임자 대행 용역	경상남도 남해군	47	2024.03.05~ 2025.02.27	332일	360일	4.33	
29	풍양 하림소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역	전라남도 고흥군	20	2024.03.15~ 2024.06.12	72일	90일	1.60	
	계						69.41	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 김 권 용)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	보은 제3일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도 보은군	594	2023.01.19~ 2025.01.07	281일	720일	23.18	
2	여수국가산업단지 확장단지(적량지구) 개발사업 환경영향평가 용역	한국산업단지공단	581	2023.02.13~ 2024.08.12	133일	547일	14.13	
3	23-대미-사후환경영향평가조사용역(E002)	국군재정관리단	400	2023.03.09~ 2027.02.14	365일	1,439일	10.15	
4	세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,248	2023.05.26~ 2029.05.25	365일	2,192일	20.78	
5	대구산업선 철도건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	1,398	2023.06.19~ 2024.09.18	170일	458일	51.89	
6	수서~광주 복선전철 건설사업 환경영향평가	국가철도공단	1,061	2023.10.06~ 2025.03.27	360일	539일	70.86	
7	의성바이오밸리일반산업단지조성사업 사후환경영향조사용역	경상북도 의성군	465	2024.02.28~ 2026.07.16	365일	870일	19.51	
8	영산강 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	253	2022.06.21~ 2023.09.29	31일	466일	3개월 이상 중지중	과업중지 2023.08.30
9	청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도	839	2021.11.25~ 2023.11.24	-	730일	0.00	협의완료 2023.09.20
	계						210.50	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경 분야 참여평가자, 홍 석 환)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개 발사업 사후환경조사(공 사시) 용역	한국토지주택공사	778	2016.06.10~ 2024.09.30	182일	3,035일	4.67	
2	수인선 수원-한대앞, 오 이도-인천간 복선전철 건설사업 환경영향조사 용역	한국철도시설공단	2,375	2006.08.02~ 2024.06.30	90일	6,543일	3.27	
3	남양주 OO지구 도시개 발사업 전략환경영향평 가용역	한국토지주택공사	259	2022.02.24~ 2024.06.30	90일	858일	2.72	
4	군내~내촌 국지도 건설 공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	2022.04.04~ 2032.02.10	365일	3,600일	14.07	
5	구미국가산업단지 확장 단지 조성사업 사후환경 영향조사('23~'24) 용역	한국수자원공사	505	2023.01.30~ 2025.01.09	283일	711일	20.10	
6	동해남부선(부산~울산) 복선전철 덕하차량기지 건설사업 사후환경영향 조사용역	국가철도공단	1,600	2014.09.05~ 2024.12.28	271일	3,768일	11.51	
7	밀양 나노융합 국가산업 단지 개발사업 사후환경 영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	782	2019.02.19~ 2024.05.24	53일	1,922일	2.16	
8	순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사 시)	한국토지주택공사	642	2021.03.22~ 2024.12.31	274일	1,381일	12.74	
9	빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지주택공사	1,306	2020.10.20~ 2024.12.31	274일	1,534일	23.33	
10	구리갈매역세권 공공주 택지구 사후환경영향조 사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,171	2021.09.15~ 2027.09.14	365일	2,191일	19.51	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	산성터널 접속도로(금정 측) 건설공사 사후환경 영향조사 용역	부산광역시 건설본 부	1,076	2014.08.28~ 2025.03.31	364일	3,869일	10.12	
12	의성바이오밸리일반산 업단지조성사업 사후환 경영향조사용역	경상북도 의성군	465	2024.02.28~ 2026.07.16	365일	870일	19.51	
13	의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략 환경영향평가용역	(주)한화건설	504	2018.08.01~ 2024.03.29	-	2,068일	0.00	협의원료 2022.04.14
14	청주 에어로폴리스 3지 구 조성사업 환경영향평 가 용역	충청북도	839	2021.11.25~ 2023.11.24	-	730일	0.00	협의원료 2023.09.20
	계						143.71	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)도화엔지니어링
2	대현종합기술(주)

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 박수정)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				시작일	종료일				
1	광명 구름산지구 도시개발사업 부지조성공사 사후환경영향조사용역(공사시)	조달청(광명시)	1,353	2022-12-01	2027-01-31	365	1523	32.43	
2	군남-영광간 지방도 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,551	2022-08-08	2030-08-05	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.08.29
3	달성1차산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역(공사시)	대구광역시	408	2024-03-21	2026-03-10	365	720	20.69	
4	대구도시철도1호선 안심-하양 복선전철건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설본부	811	2019-04-30	2024-02-29	10	1767	0.46	※중지일자 2024.02.20
5	대구외곽순환고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역	한국도로공사	3,765	2015-01-06	2025-03-31	364	3738	36.67	
6	대전상서 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,096	2023-07-05	2029-07-04	365	2192	18.25	
7	밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사업 사후환경영향조사(공사시)	조달청(한국환경공단)	233	2024-01-15	2025-05-08	365	480	17.72	
8	서남물재생센터 공공주택지구 전락 및 소규모환경영향평가용역	서울주택도시공사	320	2019-04-18	2021-04-16	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2021.02.18
9	축산천(축산지구) 하천재해예방사업 환경영향평가용역	경상북도	514	2020-03-09	2021-09-29	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2021.07.20
10	한강 도곡지구 및 경안천 광주지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	한강유역환경청	257	2023-12-06	2024-11-29	242	360	17.28	
11	홍천강 하천정비사업(3개지구) 환경영향평가용역	원주지방환경청	599	2023-04-28	2024-12-21	265	604	26.29	※중지일자 2024.04.01
계			169.79백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 백상현)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	금항-삼성 지방도 확포장공사 환경영 향평가용역	충청북도	643	2022-05-24	2023-11-14	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.07.14
2	남원주역세권 개발 투자선도지구 사후 환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택 공사	541	2024-02-19	2027-02-18	365	1096	18.02	
3	남청주 현도일반산업단지 사후환경영 향조사(공사시) 용역	한국토지주택 공사	1,244	2020-08-28	2024-10-27	209	1522	17.09	
4	대덕댐 건설사업 전략환경영향평가용 역	한국수자원공 사	321	2015-12-21	2025-08-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2017.10.17
5	동남권유통단지 조성사업 사후환경영 향조사용역(총괄)	서울주택도시 공사	931	2006-03-10	2019-12-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2019.12.26
6	밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사 업 사후환경영향조사(공사시)	조달청(한국환 경공단)	233	2024-01-15	2025-05-08	365	480	17.72	
7	봉강-무안간 도로건설공사 사후환경영 향조사용역	경상남도	934	2020-10-29	2031-05-21	365	3857	8.84	
8	분당복합 현대화사업 환경영향평가용 역	한국남동발전 (주)	1,090	2022-05-09	2024-02-08	31	641	-	※중지일자 2024.01.09 협의완료 2024.03.13
9	새만금 스마트 수변도시(A1) 조성사업 환경영향평가(변경협의)용역	새만금개발공 사	218	2024-01-02	2024-12-31	274	365	16.37	
10	새만금관광단지 개발사업 제영향평가 용역	전북개발공사	1,640	2009-12-30	2014-10-15	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2014.08.07
11	서대구산업단지 재생사업 사후환경영 향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	2016-03-28	2029-03-13	365	4734	-	참여평가자 변경용역
12	성남서현 공공주택지구 조성사업 환경 영향평가용역	한국토지주택 공사	360	2019-11-20	2025-10-31	365	2173	6.05	
13	용유 노을빛타운 도시개발사업 전략환 경영향평가용역	인천도시공사	249	2022-02-18	2024-05-31	60	834	1.8	
14	전주 제1산업단지 재생사업 사후환경 영향조사용역	전라북도 전주시	862	2016-06-03	2025-07-26	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.06.30
15	천연가스(LNG)복합발전소 환경영향평 가 및 통합환경인허가 용역	한국서부발전 (주)	987	2021-06-14	2025-01-07	281	1304	-	협의완료 2023.11.14
16	하동복합 1호기 건설사업 환경영향평 가용역	한국남부발전 (주)	2,011	2022-05-04	2025-05-06	365	1099	66.79	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
17	행정중심복합도시 중앙공원 환경영향 평가 변경용역	한국토지주택 공사	475	2020-11-19	2024-11-18	231	1461	7.52	
18	황구지천 화성지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	한강유역환경 청	1,406	2018-01-17	2024-12-10	253	2520	14.12	
	계		174.32백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 조남각)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	345kV 당진화력-북당진 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역	한국전력공사	655	2015-09-04	2018-09-23	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2018.08.27 협의완료 2023.11.21
2	H-테크노밸리 일반산업단지 조성사업 산업단지계획 환경영향평가용역	(주)한화도시개발	550	2021-01-04	2025-12-31	365	1823	-	협의완료 2022.01.14
3	경주시 소하천 정비종합계획(3,4단계) 전략환경영향평가용역	경상북도 경주시	885	2019-04-30	2023-02-24	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.02.10
4	내포신도시 집단에너지 LNG사업 사후 환경영향조사 용역	내포그린에너지(주)	3,878	2020-08-05	2028-08-10	365	2928	48.35	
5	대구도시철도1호선 안심-하양 복선전 철건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설본부	811	2019-04-30	2024-02-29	10	1767	0.46	※중지일자 2024.02.20
6	대덕댐 건설사업 전략환경영향평가용 역	한국수자원공사	321	2015-12-21	2025-08-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2017.10.17
7	서대구산업단지 재생사업 사후환경영 향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	2016-03-28	2029-03-13	365	4734	-	참여평가자 변경용역
8	어란진항 정비사업 환경영향평가용역	목포지방해양 수산청	749	2023-09-25	2025-01-16	290	480	45.26	
9	전주 제1산업단지 재생사업 사후환경 영향조사용역	전라북도 전주시	862	2016-06-03	2025-07-26	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.06.30
10	중앙선 도담-영천 복선전철(도담-안동 지구) 사후환경영향조사용역	국가철도공단	4,592	2015-06-29	2026-12-31	365	4204	39.87	
11	한국문화테마파크(영주지구) 조성사업 사후환경영향조사 용역	경상북도 영주시	1,497	2013-12-04	2026-12-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.02.08
계			133.94백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 김춘곤)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고	
1	도초 조진(범바우)지구 가뭄항구대책 사업 전략환경영향평가용역	전라남도 신안군	35	2018-06-20	2018-09-17	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2018.09.06	
2	만흥동 마래2터널 우회도로 개설 소규모 모환경영향평가용역	여주시	47	2019-02-15	2023-11-30	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.10.19	
3	시흥그린센터 소각시설 환경개선사업 사후환경영향조사 용역	경기도 시흥시	1,116	2019-06-28	2024-09-30	182	1922	10.57		
4	산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	충청남도청	433	2019-12-06	2025-01-07	281	1860	6.55		
5	화순온천~백아산 연계도로개설공사 지역개발사업 전략환경영향평가용역	화순군	32	2020-02-10	2021-02-03	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2020.05.15	
6	소제지구 택지개발사업 사후환경영향 조사 용역	여주시	1,286	2021-06-08	2026-02-28	365	1727	27.18		
7	회동관광지 전략환경영향평가 및 소규모 모 환경영향평가 용역	진도군	79	2022-04-19	2022-10-15	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.10.12	
8	국가지원지방도 58호선(송정~문동간) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	거제시	1,717	2022-07-25	2032-06-01	365	3600	17.41		
9	영암천 등 2개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도청	202	2022-06-21	2023-10-16	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.09.18	
10	월산근린공원 야영장 조성사업 소규모 환경영향평가 용역	광주광역시 남 구	14	2022-11-14	2023-02-11	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.01.27	
11	남양주왕숙 공공주택지구 사후환경영 향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	2,444	2023-02-20	2028-11-19	365	2100	42.48		
12	광주효천1 도시개발사업 사후환경영 향조사(운영시) 용역	한국토지 주택공사	597	2023-06-28	2026-06-27	365	1096	19.89		
13	거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 설 치사업 소규모 환경영향평가	여주시	51	2023-10-19	2024-04-15	14	180	0.4		
14	화정면 개도 화산운구지~여석 도로개 설 공사 환경영향평가 용역	여주시	15	2023-10-23	2024-04-19	18	180	0.15		
15	소제지구 택지개발사업 환경영향평가 용역	여주시	20	2023-11-10	2024-05-09	38	182	0.42		
16	광의 농어촌도로(102호선) 개설사업 소규모 환경영향평가 용역	구례군	86	2023-12-26	2024-06-22	82	180	3.92		
	계			128.97백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 기민희)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	만흥동 마래2터널 우회도로 개설 소규모환경영향평가용역	여수시	47	2019-02-15	2023-11-30	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.10.19
2	시흥그린센터 소각시설 환경개선사업 사후환경영향조사 용역	경기도 시흥시	1,116	2019-06-28	2024-09-30	182	1922	10.57	
3	산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	충청남도청	433	2019-12-06	2025-01-07	281	1860	6.55	
4	화순온천~백아산 연계도로개설공사 지역개발사업 전략환경영향평가용역	화순군	32	2020-02-10	2021-02-03	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2020.5.15
5	세종-안성(6~10공구) 및 오송지선 고속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,990	2020-11-02	2027-06-28	365	2430	29.9	
6	소제지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역	여수시	1,286	2021-06-08	2026-02-28	365	1727	27.18	
7	한국에너지공단 캠퍼스 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국전력공과 대학교	927	2021-06-10	2025-12-09	365	1644	20.59	
8	회동관광지 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 용역	진도군	79	2022-04-19	2022-10-15	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.10.12
9	국도31호선 인재상남-기린 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	국토교통부 원 주지방국토관 리청	880	2022-11-11	2025-01-03	277	785	31.06	
10	월산근린공원 야영장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	광주광역시 남 구	14	2022-11-14	2023-02-11	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.01.27
11	2035년 순천 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	순천시	87	2023-02-17	2024-08-16	137	547	2.18	
12	남해군 지방상수도 비상공급망 구축사업 소규모 환경영향평가 용역	수자원공사	39	2023-04-21	2024-05-14	43	390	0.43	
13	월길지구 지표수 보강개발사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	광양시	42	2023-05-23	2024-08-31	61	467	0.55	
14	광양시 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 전략환경영향평가 용역	광양시	41	2023-05-23	2024-05-21	50	365	0.57	
15	국가지원지방도 58호선(송정~문동간) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	거제시	1,717	2022-07-25	2032-06-01	365	3600	17.41	
16	거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업 소규모 환경영향평가	여수시	51	2023-10-19	2024-04-15	14	180	0.4	
17	화정면 개도 화산운구지~여석 도로개설 공사 환경영향평가 용역	여수시	15	2023-10-23	2024-04-19	18	180	0.15	
18	소제지구 택지개발사업 환경영향평가 용역	여수시	20	2023-11-10	2024-05-09	38	182	0.42	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
	계		147.96백만원					

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 김상진)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이상 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	345kV 당진화력-북당진 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역	한국전력공사	655	2015-09-04	2018-09-23	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2018.08.27 협의를완료 2023.11.21
2	강진-광주(나주-광주)고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역	한국도로공사	1,904	2017-11-02	2027-09-10	365	3600	19.31	
3	금산군 금산-기사천유역 물환경개선사업 전략 및 환경영향평가	한국환경공단	580	2021-06-21	2024-08-24	145	1161	7.25	
4	남원주역세권 개발 투자선도지구 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	541	2024-02-19	2027-02-18	365	1096	18.02	
5	대덕댐 건설사업 전략환경영향평가용역	한국수자원공사	321	2015-12-21	2025-08-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2017.10.17
6	대호호 수상태양광 사후환경영향조사용역	한국동서발전(주)	1,558	2022-06-17	2025-03-31	364	1019	55.66	
7	부산-진해경제자유구역 명지지구(2단계)개발사업 환경영향평가(변경협의)용역	한국토지주택공사	853	2020-05-14	2022-05-13	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.05.09
8	분당복합 현대화사업 환경영향평가용역	한국남동발전(주)	1,090	2022-05-09	2024-02-08	31	641	-	※중지일자 2024.01.09 협의를완료 2024.03.13
9	세만금 스마트 수변도시(A1) 조성사업 환경영향평가(변경협의)용역	세만금개발공사	218	2024-01-02	2024-12-31	274	365	16.37	
10	세만금관광단지 개발사업 제영향평가용역	전북개발공사	1,640	2009-12-30	2014-10-15	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2014.08.07
11	서대구산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	2016-03-28	2029-03-13	365	4734	11.88	
12	영암천등2개하천 하천재해예방사업전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	202	2022-06-21	2023-10-16	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.09.18
13	의왕군포안산 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,694	2024-02-20	2029-02-21	365	1829	53.77	
14	전주 제1산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	전라북도 전주시	862	2016-06-03	2025-07-26	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2023.06.30

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
15	제3산업단지 재생사업 사후환경영향 조사용역	대구광역시 건설본부	1,166	2018-10-01	2028-12-13	365	3727	11.42	
16	청주지북 공공지원민간임대주택 공급 촉진지구 사후환경영향조사용역(공사 시)	한국토지주택 공사	656	2020-11-10	2024-12-31	274	1513	11.88	
17	평택호 횡단도로 건설공사 사후환경영 향조사용역	경기도 평택시	2,053	2013-09-13	2027-12-31	365	5223	14.35	
18	하이원C.C 사후환경영향조사용역	(주)강원랜드	10	2023-06-14	2024-10-31	213	506	0.43	
	계		220.34백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김동혁)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				2021-12-29	2026-02-28				
1	21년 변산해수욕장 관광지조성사업 사 후환경영향조사(공사시)용역	전라북도 부안군	445	2021-12-29	2026-02-28	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.01.19
2	345kV 당진화력-북당진 송전선로 건 설사업 환경영향평가 용역	한국전력공사	655	2015-09-04	2018-09-23	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2018.08.27 협의완료 2023.11.21
3	국제산업물류도시 일반산업단지 사후 환경영향조사(운영시)용역	부산도시공사	978	2024-01-12	2027-01-10	365	1095	32.6	
4	군남-영광간 지방도 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,551	2022-08-08	2030-08-05	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.08.29
5	내포신도시 집단에너지 LNG사업 사후 환경영향조사 용역	내포그린에너 지(주)	3,878	2020-08-05	2028-08-10	365	2928	48.35	
6	새만금 스마트 수변도시(A1) 조성사업 환경영향평가(변경협의)용역	새만금개발공 사	218	2024-01-02	2024-12-31	274	365	16.37	
7	서대구산업단지 재생사업 사후환경영 향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	2016-03-28	2029-03-13	365	4734	-	참여평가자 변경용역
8	송도국제도시 환경영향평가(변경)용역	인천광역시 경제자유구역 청	999	2022-10-11	2026-10-09	365	1460	24.98	
9	울산비축기지 지하화건설공사 사후환 경영향조사(운영시)용역	한국석유공사	572	2021-07-02	2024-07-01	91	1096	4.75	
10	의령 의령-정곡등2건 전략 및 환경영 향평가용역	부산지방국토 관리청	781	2024-01-17	2026-01-05	365	720	39.6	
11	한국문화테마파크(영주지구) 조성사업 사후환경영향조사 용역	경상북도 영주시	1,497	2013-12-04	2026-12-31	3개월이상 중지용역	-	-	※중지일자 2022.02.08
12	황구지천 화성지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	한강유역환경 청	1,406	2018-01-17	2024-12-10	253	2520	14.12	
계			180.77백만원						

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자, 윤영희)

(중복도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	산동~상덕간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	충청남도청	433	2019-12-06	2025-01-07	281	1860	6.55	절대공기
2	세종-안성(6~10공구) 및 오송지선 고 속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	2,028	2020-11-02	2027-06-28	365	2430	30.47	
3	밀양나노 국가산단진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토 관리청	511	2020-12-21	2027-01-18	365	2220	8.41	
4	소제지구 택지개발사업 사후환경영향 조사 용역	여주시	1,286	2021-06-08	2026-02-28	365	1727	27.18	
5	영동고속도로(군자-북수원) 확장사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,542	2021-08-30	2029-01-19	365	2700	20.85	
6	아산 모종셋들지구 도시개발사업 사후 환경영향조사	충청남도 아산시	1,186	2022-11-24	2029-07-03	365	2414	17.94	
7	대광해수욕장 관광지 조성계획(변경) 환경영향평가 용역	신안군	947	2023-03-23	2024-03-21	18	365	4.68	※중지일자 2024.03.04
8	남해군 지방상수도 비상공급망 구축사 업 소규모 환경영향평가 용역	한국수자원공 사	39	2023-04-21	2024-05-14	43	390	0.43	
9	월길지구 지표수 보강개발사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	광양시	42	2023-05-23	2024-08-31	152	467	1.37	
10	광양시 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 전략환경영향평가 용역	광양시	41	2023-05-23	2024-05-21	50	365	0.57	
11	광주효천1 도시개발사업 사후환경영 향조사(운영시) 용역	한국토지 주택공사	597	2023-06-28	2026-06-27	365	1096	19.89	
12	거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 설 치사업 소규모 환경영향평가	여주시	51	2023-10-19	2024-04-15	14	180	0.4	
13	화정면 개도 화산운구지~여석 도로개 설 공사 환경영향평가 용역	여주시	15	2023-10-23	2024-04-19	18	180	0.15	
14	소제지구 택지개발사업 환경영향평가 용역	여주시	20	2023-11-10	2024-05-09	38	182	0.42	
15	광의 농어촌도로(102호선) 개설사업 소규모 환경영향평가 용역	구례군	86	2023-12-26	2024-06-22	82	180	3.92	
계			143.23백만원						

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)동성엔지니어링
2	(주)우리이엔씨

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	동부엔지니어링(주)
2	(주)에코지오
3	(주)천일

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄 평가자, 정구호)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	평택주한미군기지 이전사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사 미군 기지사업본부	893	2013.03.15~2024.12.31	274일	4,310일	5.68	
2	불현~신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31	365일	2,816일	15.05	
3	군위-의성 국도건설공사 사후환경영향모니터링 조사 용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	456	2019.06.26~2026.05.19	365일	2,520일	6.61	
4	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후환경영향 조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21	365일	2,880일	5.58	
5	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021-138)	경기주택도시공사	203	2021.03.22~2022.12.19	19일	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
6	홍천,평창강 하천정비사업(평창,개야,반곡) 소규모환경영향 평가용역	환경부 원주지방환경청	438	2021.04.07~2023.08.20	10일	866일	-	3개월이상중지 2023.08.11
7	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30	45일	545일	-	3개월이상중지 2022.10.17
8	진천읍성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 환경영향평 가	한국환경공단	551	2021.07.28~2022.12.04	21일	365일	-	3개월이상중지 2022.11.14
9	낙동강 계산지구 외 2개지구 하천환경정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경부 낙동강유역환경 청	220	2022.06.24~2024.07.12	102일	450일	4.99	
10	국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 소규모환경 영향평가용역	국토교통부 서울지방국 토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07	59일	360일	-	3개월이상중지 2023.08.10
11	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영 향평가용역	국토교통부 익산지방국 토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12	286일	847일	10.65	
12	국도6호선 평창진부-강릉연곡 도로건설공사 전략 및 환경 영향평가용역	국토교통부 원주지방국 토관리청	830	2022.11.11~2024.07.22	207일	450일	-	3개월이상중지 2023.12.29
13	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소규모 환 경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	215	2022.11.21~2024.08.15	136일	540일	5.41	
14	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	498	2022.11.21~2025.11.04	365일	1,080일	16.83	
15	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	755	2023.04.19~2027.05.18	365일	1,491일	18.48	
16	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용 역	환경부 금강유역환경청	238	2023.07.13~2024.09.21	173일	365일	11.26	
17	상패근린공원 조성사업 소규모 환경영향평가(변경) 용역	경기도 동두천시	20	2023.11.24~2024.03.22	31일	120일	0.51	과업중지 2024.02.21
18	광주천권역 하천기본계획 전략 및 영산강 소규모환경영향 평가용역	환경부 영산강유역환경 청	582	2023.12.26~2024.12.19	262일	360일	42.32	
19	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	1,468	2023.12.28~2026.12.11	365일	1,080일	49.61	
	계						192.98백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 김영일)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	중부고속도로(서청주-증평) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	925	2018.11.05~2024.07.01	210일	750일	25.90	4차수 미계약
2	당진~천안(인주~염치) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역(5차)	한국도로공사	1,626	2020.11.02~2030.09.10	365일	3,600일	16.48	
3	강남순환도시고속도로건설사업 환경보전방안검토 및 사 후환경영향조사 용역	서울특별시	752	2010.06.15~2029.06.30	365일	6,696일	4.10	
4	곡교천 소정지구 등 3개소 환경영향평가용역	대전지방 국토관리청	787	2021.04.23~2024.01.02	7일	540일	1.02	3차수 미계약
5	감천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	낙동강유역 환경청	1,332	2023.12.28~2026.12.11	365일	1,080일	45.02	
6	평택지제 차량기지 건설사업 전략환경영향평가	국가철도공단	263	2024.01.05~2024.12.31	274일	362일	19.91	
7	선학 여반포레스트 조성사업 소규모 환경영향평가 및 맹 꽂이 정밀조사 용역	인천광역시 연수구	126	2024.04.01~2024.09.27	179일	180일	12.55	
	계						124.97백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 책임평가자, 황민기)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	2,230	2017.12.28~2027.11.05	365일	3,600일	22.61	
2	불현~신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31	365일	2,816일	15.05	
3	군위-의성 국도건설공사 사후환경영향모니터링 조사 용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	456	2019.06.26~2026.05.19	365일	2,520일	6.61	
4	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후환경영향 조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21	365일	2,880일	5.58	
5	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30	45일	545일	-	3개월이상중지 2022.10.17
6	진천음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 환경영향평 가	한국환경공단	551	2021.07.28~2022.12.04	21일	365일	-	3개월이상중지 2022.11.14
7	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시 설 설치사업 환경영향평가	경기도 화성시 환경사업 소	827	2021.10.26~2025.03.26	365일	390일	-	3개월이상중지 2022.08.26
8	수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후 환경영향조사용역	수원화성오산축산업협동 조합	663	2022.02.01~2027.09.03	365일	2,000일	12.09	
9	낙동강 계산지구외 2개지구 하천환경정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경부 낙동강유역환경 청	220	2022.06.24~2024.07.12	102일	450일	4.99	
10	국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 소규모환경 영향평가용역	국토교통부 서울지방국 토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07	59일	360일	-	3개월이상중지 2023.08.10
11	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영 향평가용역	국토교통부 익산지방국 토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12	286일	847일	10.65	
12	국도6호선 평창진부-강릉연곡 도로건설공사 전략 및 환경 영향평가용역	국토교통부 원주지방국 토관리청	830	2022.11.11~2024.07.22	207일	450일	-	3개월이상중지 2023.12.29
13	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,366	2022.11.22~2029.10.05	365일	2,510일	19.86	
14	순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사 업 환경영향평가	한국환경공단	409	2023.06.08~2024.06.06	207일	365일	-	3개월이상중지 2023.11.13
15	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용 역	환경부 금강유역환경청	238	2023.07.13~2024.09.21	173일	365일	11.26	
16	상패근린공원 조성사업 소규모 환경영향평가(변경) 용역	경기도 동두천시	20	2023.11.24~2024.03.22	31일	120일	0.51	과업중지 2024.02.21
17	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	1,468	2023.12.28~2026.12.11	365일	1,080일	49.61	
	계						158.83백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 책임평가자, 박재웅)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	평택주한미군기지 이전사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사 미군 기지사업본부	893	2013.03.15~2024.12.31	274일	4,310일	5.68	
2	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	2,230	2017.12.28~2027.11.05	365일	3,600일	22.61	
3	불현~신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31	365일	2,816일	15.05	
4	군위-의성 국도건설공사 사후환경영향도 모니터링 조사 용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	456	2019.06.26~2026.05.19	365일	2,520일	6.61	
5	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후환경영향 조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21	365일	2,880일	5.58	
6	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021-138)	경기주택도시공사	203	2021.03.22~2022.12.19	19일	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
7	홍천,평창강 하천정비사업(평창,개야,반곡) 소규모환경영향 평가용역	환경부 원주지방환경청	438	2021.04.07~2023.08.20	10일	866일	-	3개월이상중지 2023.08.11
8	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30	45일	545일	-	3개월이상중지 2022.10.17
9	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시 설 설치사업 환경영향평가	경기도 화성시 환경사업 소	827	2021.10.26~2025.03.26	365일	390일	-	3개월이상중지 2022.08.26
10	수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후 환경영향조사용역	수원화성오산축산업협동 조합	663	2022.02.01~2027.09.03	365일	2,000일	12.09	
11	낙동강 계산지구 외 2개지구 하천환경정비사업 소규모환경 영향평가용역	환경부 낙동강유역환경 청	220	2022.06.24~2024.07.12	102일	450일	4.99	
12	국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 소규모환경 영향평가용역	국토교통부 서울지방국 토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07	59일	360일	-	3개월이상중지 2023.08.10
13	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영 향평가용역	국토교통부 익산지방국 토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12	286일	847일	10.65	
14	국도6호선 평창진부-강릉연곡 도로건설공사 전략 및 환경 영향평가용역	국토교통부 원주지방국 토관리청	830	2022.11.11~2024.07.22	207일	450일	-	3개월이상중지 2023.12.29
15	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소규모 환 경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	215	2022.11.21~2024.08.15	136일	540일	5.41	
16	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	498	2022.11.21~2025.11.04	365일	1,080일	16.83	
17	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	755	2023.04.19~2027.05.18	365일	1,491일	18.48	
18	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용 역	환경부 금강유역환경청	238	2023.07.13~2024.09.21	173일	365일	11.26	
19	상패근린공원 조성사업 소규모 환경영향평가(변경) 용역	경기도 동두천시	20	2023.11.24~2024.03.22	31일	120일	0.51	과업중지 2024.02.21
20	광주천권역 하천기본계획 전략 및 영산강 소규모환경영향 평가용역	환경부 영산강유역환경 청	582	2023.12.26~2024.12.19	262일	360일	42.32	
21	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	1,468	2023.12.28~2026.12.11	365일	1,080일	49.61	
	계						227.68백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자, 이문규)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	평택주한미군기지 이전사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사 미군 기지사업본부	893	2013.03.15~2024.12.31	274일	4,310일	5.68	
2	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국 토관리청	2,230	2017.12.28~2027.11.05	365일	3,600일	22.61	
3	불현~신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31	365일	2,816일	15.05	
4	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후환경영향 조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21	365일	2,880일	5.58	
5	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021-138)	경기주택도시공사	203	2021.03.22~2022.12.19	19일	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
6	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30	45일	545일	-	3개월이상중지 2022.10.17
7	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시 설 설치사업 환경영향평가	경기도 화성시 환경사업 소	827	2021.10.26~2025.03.26	365일	390일	-	3개월이상중지 2022.08.26
8	국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 소규모환경 영향평가용역	국토교통부 서울지방국 토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07	59일	360일	-	3개월이상중지 2023.08.10
9	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모환경영 향평가용역	국토교통부 익산지방국 토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12	286일	847일	10.65	
10	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소규모 환 경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	215	2022.11.21~2024.08.15	136일	540일	5.41	
11	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	498	2022.11.21~2025.11.04	365일	1,080일	16.83	
12	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	755	2023.04.19~2027.05.18	365일	1,491일	18.48	
13	순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사 업 환경영향평가	한국환경공단	409	2023.06.08~2024.06.06	207일	365일	-	3개월이상중지 2023.11.13
14	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용 역	환경부 금강유역환경청	238	2023.07.13~2024.09.21	173일	365일	11.26	
15	상패근린공원 조성사업 소규모 환경영향평가(변경) 용역	경기도 동두천시	20	2023.11.24~2024.03.22	31일	120일	0.51	과업중지 2024.02.21
16	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경 청	1,468	2023.12.28~2026.12.11	365일	1,080일	49.61	
	계						161.67백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동 참여평가자, 김태석)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하남감일 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	1,179	2015.08.24~2024.12.31	274일	3,418일	9.45	
2	중부고속도로(서청주-증평) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	925	2018.11.05~2024.07.01	210일	750일	25.90	4차수 미계약
3	충청내륙(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,335	2017.09.25~2027.08.03	365일	3,600일	13.54	
4	국도59호선 남면-정선 도로건설사후환경영향조사(8차)	원주지방 국토관리청	1,591	2017.09.22~2027.07.31	365일	3,600일	16.13	
5	이천~충주 철도건설공사 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	3,159	2015.04.15~2024.12.31	274일	3,549일	24.39	
6	제천 수산-단양 단성 도로건설공사 전략 및 환경영향평가 용역	대전지방 국토관리청	577	2022.12.01~2024.11.19	365일	720일	-	3개월이상중지 2023.07.11
7	345kV 신평창-강릉안인 송전선로 환경영향평가용역(강릉 구간)	한국전력공사 중부건설본부	747	2022.12.15~2025.02.01	306일	780일	29.31	
8	제2영동연결(의왕~광주) 고속도로 민간투자사업 전략환경 영향평가 용역	GS건설	175	2023.05.12~2024.12.31	274일	600일	7.98	
9	평택지제 차량기지 건설사업 전략환경영향평가	국가철도공단	263	2024.01.05~2024.12.31	274일	362일	19.91	
10	선학 어반포레스트 조성사업 소규모 환경영향평가 및 맹 꽂이 정밀조사 용역	인천광역시 연수구	126	2024.04.01~2024.09.27	179일	180일	12.55	
	계						159.15백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 참여평가자, 인석영)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	신안군 자은면 유천리 태양광 발전시설 조성사업	서연1호 태양광발전외 12	9.90	2018.02.21~협의완료시	365일	365일	0.99	
2	영암군 시종면 신학리 동.식물관련시설(오리사) 조성사업 소규모환경영향평가 용역	오리천국	1.70	2019.02.07~협의완료시	365일	365일	0.17	
3	영암군 시종면 신학리 동.식물관련시설(오리사) 조성사업 소규모환경영향평가 용역	오리천국	1.70	2019.02.07~협의완료시	365일	365일	0.17	
4	원등지구 개간사업부지조성에 따른 소규모환경영향평가 용역	이은주	2.00	2019.05.22~협의완료시	365일	365일	0.20	
5	중앙오수간선관로 정비사업 소규모환경영향평가 용역	광주광역시	3.30	2019.06.17~협의완료시	365일	365일	0.33	
6	저두지구 도시개발구역지정 전략환경영향평가 용역	강진군	141.02	2020.05.21~2024.08.01	122일	1,534일	1.12	과업중지 2024.04.02
7	송정 지역주택조합 인허가에 따른 전략(소규모) 환경영향 평가 용역	송정지역주택조합	6.60	2020.07.24~협의완료시	365일	365일	0.66	
8	영광군 대마면 화평리 농공단지 조성사업 전략환경영향평 가 용역	(유)광산산업개발	4.40	2021.02.02~협의완료시	365일	365일	0.44	
9	보성군 검백면 평호리 산 19-1번지 개간사업 소규모환경 영향평가	구소희	10.00	2021.05.11~협의완료시	365일	365일	1.00	
10	담양 무정면 성도리 성도지구 전원주택단지 조성사업 소 규모환경영향평가 용역	(주)신화기술	4.00	2021.05.13~협의완료시	365일	365일	0.40	
11	나주시 봉황면 만봉리 148번지 관광농원 소규모환경영향 평가	고금숙	9.90	2021.07.13~협의완료시	365일	365일	0.99	
12	나주 해피니스 골프장 증설에 따른 사후환경영향조사 용 역(공사시)	해피니스컨트리클럽 (주)	13.20	2022.04.29~협의완료시	365일	365일	1.32	
13	장성 북일면 박산리 429-25번지 선별장 및아적장 조성사 업 소규모환경영향평가용역	유한회사 골든산업	2.50	2022.05.20~협의완료시	365일	365일	0.25	
14	345kV 신장성분기T/L 소규모환경영향평가	한국전력공사	15.40	2022.05.26~협의완료시	365일	365일	1.54	
15	영광군 염산면 봉남리 1101-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	(유)소국에너지 외 13	16.50	2022.06.10~협의완료시	365일	365일	1.65	
16	영광군 염산면 봉남리 923-2번지 일원 태양광발전시설 조 성사업 소규모환경영향평가	(유)방월에너지 외 4	11.00	2022.06.20~협의완료시	365일	365일	1.10	
17	영광군 염산면 봉남리 909-2번지 일원 태양광발전시설 조 성사업 소규모환경영향평가	(주)유신에너지 외 1	11.00	2022.06.20~협의완료시	365일	365일	1.10	
18	해남군 화원면 신덕리 토석채취허가 확장사업 환경영향평 가	(유)거영	154.00	2022.08.22~협의완료시	365일	365일	15.40	
19	154Kv 고옥-득량T/L 건설사업 소규모 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설 본부	53.60	2022.09.20~2024.08.28	149일	709일	1.13	
20	무안군 망운면 제이원리조트 조성사업 지구단위계획수립 에 따른 전략 및소규모환경영향평가 용역	(주)누마루	4.40	2022.10.27~협의완료시	365일	365일	0.44	
21	장성군 북일면 성덕리 산93 관광농원 조성사업에 따른 소 규모환경영향평가 용역	농업회사법인주식회 사 재희스카이22	2.70	2022.11.01~협의완료시	365일	365일	0.27	
22	전남 담양 골프시설 설계 및 인허가 용역 중환경분야 용역	(주)라인건설	55.00	2022.11.01~협의완료시	365일	365일	5.50	
23	장성군 북이면 백암리 산3 일원 관광농원 조성사업 소구 모환경영향평가 용역	주식회사 골든마운틴 농 업회사법인	2.70	2022.11.28~협의완료시	365일	365일	0.27	

24	2030년 보성 군관리계획(재정비) 전략환경영향평가	보성군	94.63	2022.12.13~2024.12.28	271일	747일	3.43	
25	해남 OO골프장 조성사업 환경분야 용역	(주)에이치엠지힐스	69.30	2023.01.26~협의완료시	365일	365일	6.93	
26	강진군 신전면 사소리 697번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	주식회사 신다산에너지	88.00	2023.01.27~협의완료시	365일	365일	8.80	
27	여수시 화양면 화동리 145-2번지 일원 관광농원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	김재현	2.80	2023.02.27~협의완료시	365일	365일	0.28	
28	해남군 화원면 월호리 토석채취사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	박효범	5.50	2023.02.27~협의완료시	365일	365일	0.55	
29	화순군 동면 대포리 692-5번지 일원 주택부지 조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)능성산업개발(대표: 고정근)	3.00	2023.03.07~협의완료시	365일	365일	0.30	
30	함평군 나산면 수하리 태양광발전시설 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	박진홍	2.80	2023.03.07~협의완료시	365일	365일	0.28	
31	무안군 몽탄면 봉산리 875-5번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	조가연	2.20	2023.04.06~협의완료시	365일	365일	0.22	
32	무안군 몽탄면 사창리 1041-1번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	장영훈	2.20	2023.04.06~협의완료시	365일	365일	0.22	
33	광주광역시 북동 청풍동 520-2번지 일원 단독주택 부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)알앤이테크(대표:허윤호)	2.20	2023.04.06~협의완료시	365일	365일	0.22	
34	강진군 성전면 도림리 태양광발전시설 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	김대홍 외2인	2.20	2023.04.06~협의완료시	365일	365일	0.22	
35	곡성 운곡특화 농공단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	전라남도 곡성군	14.80	2023.04.10~2025.02.16	321일	679일	0.70	
36	서삼 백련동 군도 개설사업 소규모환경영향평가	장성군	17.30	2023.04.17~2024.05.27	56일	407일	0.24	
37	첨단3지구 개발사업 지구외도로(남측) 개설 소규모 환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	2.80	2023.04.26~2024.04.30	29일	371일	0.02	
38	강진군 성전면 금당리 848-1번지 토사채취사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)명승산업(대표:이희성)	2.80	2023.05.15~협의완료시	365일	365일	0.28	
39	광주광역시 중앙공원(1지구) 개발행위 특례사업에 따른 전략/환경영향평가 변경협의 및사후환경영향조사(공사시)용역	빛고을중앙공원개발(주)	26.40	2023.06.01~2024.05.30	59일	365일	0.43	
40	전라남도교육청 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가	전라남도교육청	19.67	2023.06.09~2024.03.09	41일	365일	-	3개월이상중지 2024.01.29
41	함평군 월야면 계림리 743-1번지 일원 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역	휴사랑영농조합법인(대표:정정오)	2.00	2023.06.27~협의완료시	365일	365일	0.20	
42	전방-일신방직 공장이전 부지 개발을 위한 도시관리계획(지구단위계획구역, 지구단위계획) 결정(변경) 전략환경영향평가	(주)휴먼스홀딩스제 1차 피에프브이	5.50	2023.07.05~협의완료시	365일	365일	0.55	
43	나주시 금천면 석전리 주택건설사업승인에 따른 소규모환경영향평가 용역	혁신개발 주식회사	2.70	2023.07.14~협의완료시	365일	365일	0.27	
44	전북 고창군 신림면 부송리 태양광발전소 조성사업 소규모환경영향평가 용역	(유)마리에너지	3.60	2023.07.24~협의완료시	365일	365일	0.36	
45	에코하이테크 담양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(운영시)용역(2차분)	전라남도 담양군	8.30	2023.07.29~2024.07.28	118일	366일	0.27	
46	(주)봉황산업개발 토석채취 사후환경영향조사 용역	(주)봉황산업개발	13.20	2023.08.03~2024.07.30	120일	363일	0.44	
47	봉화 자연재해위험개선지구 전략 및소규모환경영향평가 용역	보성군	13.20	2023.08.07~2024.05.08	37일	276일	0.18	
48	나주시 문평면 대도리 505-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	대도1호 태양광발전소 외21	8.80	2023.08.16~협의완료시	365일	365일	0.88	

49	나주시 금천면 월산리 357번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	미래에너지 태양광발전소 외2	8.80	2023.08.18~협의완료시	365일	365일	0.88	
50	무안군 망운면 제이원리조트 조성사업 지구단위계획수립에 따른 전략 및소규모환경영향평가 용역	(주)누마루	5.50	2023.08.21~협의완료시	365일	365일	0.55	
51	해남군 마산면 노하리 킹광울 토석채취허가 확장사업 환경영향평가	유한회사 영산	200.00	2023.09.05~협의완료시	365일	365일	20.00	
52	나주시 봉황면 옥곡리 406-16번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	옥곡1호 태양광발전소 외21	8.80	2023.09.11~협의완료시	365일	365일	0.88	
53	화순군 이양면 증리 556-15번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	다음1호 태양광발전소 외8	16.50	2023.10.12~협의완료시	365일	365일	1.65	
54	나주 봉황 도시관리계획(용도지역, 폐기물처리시설)결정 전략환경영향평가 용역	주식회사 미래에코에너지	2.70	2023.11.10~협의완료시	365일	365일	0.27	
55	나주시 봉황면 송현리 699-9번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	광숙에너지 태양광발전소 외8	8.80	2023.10.30~협의완료시	365일	365일	0.88	
56	영광군 영산면 아월리 1026번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	영산1호 태양광 외7	33.00	2023.11.01~협의완료시	365일	365일	3.30	
57	신안군 압해읍 가릉리 408번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가	(주)하이코에너지	25.00	2023.11.10~협의완료시	365일	365일	2.50	
58	보성군 득량면 도촌리 산96-2번지 개간사업 소규모환경영향평가	이수경	8.80	2023.11.15~협의완료시	365일	365일	0.88	
59	나주시 문평면 학교리 160-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업	윤창	8.80	2023.11.15~협의완료시	365일	365일	0.88	
60	영광군 영산면 오동리 (유)도로산업 토석채취사업에 따른 사후환경영향조사(2023년~2024년)	(유)도로산업 영산지점	80.00	2023.11.23~협의완료시	365일	365일	8.00	
61	서구 세하동 도시개발사업(연립주택) 소규모환경영향평가 용역	토르시디 유한회사	4.40	2023.12.07~협의완료시	365일	365일	0.44	
62	해남 폐기물처리시설 소규모 환경영향평가 용역	전라남도 해남군	5.00	2023.12.13~협의완료시	365일	365일	0.50	과업중지 2024.02.14
63	나주시 왕곡면 덕산리 249-3번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	나주태양 1호	8.80	2023.12.26~협의완료시	365일	365일	0.88	
64	진도 해정개발 토석채취사업 사후환경영향조사(2024년)	삼해건설㈜	51.00	2024.01.01~2024.12.31	274일	366일	3.82	
65	평동3차일반산업단지(1단계) 조성사업 사후환경영향조사 용역(운영시 2분기)	평동삼차산업개발(주)	5.50	2024.01.02~2024.06.28	88일	179일	0.27	
66	남원시 송동면 사촌리 20번지 일원 지렁이사육시설 소규모환경영향평가 용역	농업회사법인(유)지리산생토	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
67	고창군 고수면 초내리 52번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	조성사업 소규모환경영향평가 용역 업선외9인	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
68	고창군 고수면 예지리 산 62-1번지 일원 건설폐기물 소규모환경영향평가 용역 변경협의	(유)태경	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
69	홍천군 내면 자운리 1306-2번지 일원 태양광발전시설 조성사업(2차) 소규모환경영향평가 용역	정민철 외3인	13.20	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.32	
70	홍천군 내면 자운리 1372-3번지 일원 태양광발전시설 조성사업(1차) 소규모환경영향평가 용역	정민철 외2인	13.20	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.32	
71	함양군 함양읍 옥곡리 21-2번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	정민철 외4인	14.30	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.43	
72	김제시 용지면 효정리 80-2번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	효정그린2 태양광발전소 외 1인	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
73	진안군 진안읍 가림리 산 285번지 일원 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	(주)일군산업	14.30	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.43	

74	진안군 동향면 능금리 66번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	진안능길1호 태양광발전소 외 6인	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
75	임실군 삼계면 산수리 49-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	유스발전삼에너지외 1인	7.70	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	0.77	
76	임실군 삼계면 덕계리 686번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	서연투에너지 외 7인	7.70	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	0.77	
77	진안군 진안읍 구룡리 935-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	김남용 외4인	11.00	2024.01.04~협의완료시	365일	365일	1.10	
78	고흥군 청년공공임대주택건설사업 소규모환경영향평가 용역	한국농어촌공사 전남지역본부	2.00	2024.01.08~협의완료시	365일	365일	0.20	과업중지 2024.02.14
79	순천시 별량면 동송리 태양광 발전사업 소규모환경영향평가 용역	(주)순그린에너지	1.80	2024.01.10~협의완료시	365일	365일	0.18	
80	일곡근린공원 민간특례사업 사후환경영향조사 용역(1차년)	일곡공원개발㈜	24.10	2024.01.12~2025.01.04	278일	359일	1.87	
81	임실군 삼계면 덕계리 418번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	김홍섭 외4인	9.90	2024.01.18~협의완료시	365일	365일	0.99	
82	무주군 무풍면 금평리 199번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	이중권	11.00	2024.01.28~협의완료시	365일	365일	1.10	
83	김제시 봉남면 신응리 188번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	이문희태양광발전소	11.00	2024.02.12~협의완료시	365일	365일	1.10	
84	나주시 봉황면 황용리 504번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	윤아3호 태양광발전소 외2	8.80	2024.02.14~협의완료시	365일	365일	0.88	
85	고창군 공음면 두암리 269번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	오승환	11.00	2024.02.20~협의완료시	365일	365일	1.10	
86	순창군 구림면 율북리 산47번지 일원 산지개간 조성사업 소규모환경영향평가 용역	정동영	13.20	2024.02.21~협의완료시	365일	365일	1.32	
87	나주시 봉황면 유곡리 469-4번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	유곡1 태양광발전소 외8	8.80	2024.02.26~협의완료시	365일	365일	0.88	
88	나주시 봉황면 죽석리 404번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	주원9호 태양광발전소 외1	8.80	2024.02.29~협의완료시	365일	365일	0.88	
89	나주시 오량동 120-69번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	가야1호 태양광발전소 외 9	9.90	2024.02.29~협의완료시	365일	365일	0.99	
90	나주시 공산면 상방리 753번지 일원 태양광발전시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	감성7호 태양광발전소	8.80	2024.02.29~협의완료시	365일	365일	0.88	
91	(주)축복건설 석산개발에 따른 사후환경영향조사 용역	(주)축복건설	6.60	2024.03.02~2024.07.30	120일	151일	0.52	
92	신안군 증도면 병풍리(판수리광2호) 태양광발전소 부지조성 소규모환경영향평가 용역	(유)판수리광2호	3.30	2024.03.05~협의완료시	365일	365일	0.33	
93	월길지구 지표수 보강개발사업 전략 및소규모환경영향평가 용역	전라남도 광양시	3.00	2024.03.12~2024.08.31	152일	173일	0.26	
94	에코하이테크 담양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(운영시)용역(3차분)	전라남도 담양군	8.30	2024.03.25~2025.07.28	365일	491일	0.62	
	계						137.02백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경 참여평가자, 전민수)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	저두지구 도시개발구역지정 전략환경영향평가 용역	강진군	141.02	2020.05.21~2024.08.01	122일	1,534일	1.12	과업중지 2024.04.02
2	해남군 회원면 신덕리 토석채취허가 확장사업 환경영향평가	(유)거영	154.00	2022.08.22~협의완료시	365일	365일	15.40	
3	2030년 보성 군관리계획(재정비) 전략환경영향평가	보성군	94.63	2022.12.13~2024.12.28	271일	747일	3.43	
4	서삼 백련동 군도 개설사업 소규모환경영향평가	장성군	17.30	2023.04.17~2024.05.27	56일	407일	0.24	
5	전라남도교육청 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가	전라남도교육청	19.67	2023.06.09~2024.03.09	41일	365일	-	3개월이상중지 2024.01.29
6	해남군 마산면 노하리 킨광물 토석채취허가 확장사업 환경영향평가	유한회사 영산	200.00	2023.09.05~협의완료시	365일	365일	20.00	
7	영광군 염산면 오동리 (유)도로산업 토석채취사업에 따른 사후환경영향조사(2023년~2024년)	(유)도로산업 염산지점	80.00	2023.11.23~협의완료시	365일	365일	8.00	
8	진도 해정개발 토석채취사업 사후환경영향조사(2024년)	삼해건설㈜	51.00	2024.01.01~2024.12.31	274일	366일	3.82	
9	경도지구 진입도로(연륙교) 개설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	광양만권경제자유구역청	755.13	2024.03.28~2027.07.25	365일	1,215일	22.69	
	계						52.01백만원	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)수성엔지니어링
2	(주)신명건설기술공사
3	(주)유연이앤씨

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 이재국)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	남일~보은(제2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,706	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	365일	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	15.8	
2	남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,762	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	365일	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	16.4	
3	광양 성황 도이지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	광양시	1,271	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	365일	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	16.8	
4	낙동강하류 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	낙동강유역 환경청	682	18.10.01 ~ 24.11.12 (2,235일)	225일	18.10.01 ~ 24.11.12 (2,235일)	6.9	
5	광양 인서지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가용역	광양시	513	20.11.26 ~ 24.07.11 (1,324일)	101일	20.11.26 ~ 24.07.11 (1,324일)	3.9	

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
6	순천일반산단 재생사업 사후환경영향조사(운영 시)용역	순천시	783	22.03.07 ~ 25.06.30 (1,212일)	365일	22.03.07 ~ 25.06.30 (1,212일)	23.6	
7	해남군 농업연구단지 조 성 소규모 환경영향평가 용역	해남군	126	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	77일	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	3.2	
8	만흥 소하천 정비공사 소 규모환경영향평가	여수시	62	23.10.12 ~ 24.02.08 (120일)	24일	23.10.12 ~ 24.02.08 (120일)	1.2	중지일: :24.01.15
9	서면 개운소하천 정비공 사 소규모환경영향평가용 역	순천시	21	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	21일	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	0.5	
	계						88.3	

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 연규학)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	남일~보은(제2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,706	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	365일	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	15.8	
2	남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,762	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	365일	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	16.4	
3	광양성황 도이지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	광양시	1,271	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	365일	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	16.8	
4	낙동강하류 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	낙동강유역 환경청	682	18.10.01 ~ 24.11.12 (2,235일)	225일	18.10.01 ~ 24.11.12 (2,235일)	6.9	
5	광양 목성지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	(주)부영 주택	660	19.12.20 ~ 25.12.19 (2,192일)	365일	19.12.20 ~ 25.12.19 (2,192일)	11.0	

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
6	광양 인서지구 도시개발 사업 전략 및 환경영향평 가용역	광양시	513	20.11.26 ~ 24.07.11 (1,324일)	101일	20.11.26 ~ 24.07.11 (1,324일)	3.9	
7	광양목성지구 도시개발사 업 환경보전방안 검토용 역	(주)부영 주택	33	22.03.31 ~ 22.06.30 (92일)	365일	22.03.31 ~ 22.06.30 (92일)	13.1	
8	순천 풍덕지구 도시개발 사업 사후환경영향조사용 역	순천풍덕지구 도시개발 사업조합	1,100	23.01.27 ~ 30.01.27 (2,558일)	365일	23.01.27 ~ 30.01.27 (2,558일)	15.7	
9	해남군 농업연구단지 조 성 소규모 환경영향평가 용역	해남군	126	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	77일	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	3.2	
10	만흥 소하천 정비공사 소 규모환경영향평가	여수시	62	23.10.12 ~ 24.02.08 (120일)	24일	23.10.12 ~ 24.02.08 (120일)	1.2	중지일: :24.01.15
11	서면 개운소하천 정비공 사 소규모환경영향평가용 역	순천시	21	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	21일	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	0.5	

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
	-이하여백-							
	계						104.5	

-업무여유도									
(참여분야: 자연책임, 이채진)									
(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)									
NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완 료일)
1	포승-평택 철도건설(안중-오성) 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,064	17/12/19	27/10/31	365	3604	10.78	
2	경서3구역 도시개발사업 사후 환경영향조사용역	인천광역시 서구	1,189	18/03/21	27/06/30	365	3389	12.80	
3	김해시 자원순환시설 현대화사 업 환경영향평가(재협의를)	한국환경공단	1,273	19/10/07	26/06/19	365	1707	27.23	
4	지방도463호 문해~대곡간 도 로확포장공사 사후환경영향조 사용역	강원도	476	20/07/21	30/03/20	365	2880	6.03	
5	소하천정비종합계획 재수립 전 략환경영향평가용역	이천시	542	20/09/21	24/08/03	124	730	9.21	
6	345kv 고덕-서안성T/L 사후환 경영향조사용역	한국전력공사 경인건설본부	864	20/12/17	25/07/16	365	1673	18.85	
7	20-00부대 사후환경영향조사 용역(B272)	국군재정관리단	456	20/12/17	24/12/16	259	1461	8.08	
8	동읍~봉강간 도로건설공사 사 후환경영향조사용역	경상남도	427	21/01/07	26/02/22	365	1873	8.32	
9	(협의완료)제주동부 공공지원 민간임대 공급촉진지구 조성사 업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	914	21/06/17	27/06/16	365	2191		협의완료 23.04.26
10	(준공)황룡강 송정지구 소규모 환경영향평가영향평가용역	익산지방국토관리청	184	21/09/28	24/02/20	-41	360		준공계 23.12.14
11	남양주왕숙 공공주택지구 지구 외도로 소규모 환경영향평가용 역	한국토지주택공사	362	22/04/19	27/10/18	365	2009	6.57	
12	(중지중)익산 제3일반산업단지 확장조성을 위한 제영향평가용 역	전라북도익산시	646	22/06/20	23/06/19	26	365		중지일 23.05.25
13	(준공계)파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22/09/19	24/06/28	88	649		준공계 24.03.12
14	국도31호선 인제상남-기린 도 로건설공사 전략 및 환경영향 평가용역	국토교통부 원주지방국토관리청	881	22/11/11	25/01/03	277	450	54.22	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완 료일)
15	송산그린시티 개발사업 환경영 향평가 변경(6차) 용역(2차년 도)	한국수자원공사	336	22/12/16	25/01/20	294	730	13.54	
16	(중지)황산지방정원 조성 사업 에 따른 소규모 환경영향평가 용역	양산시	49	23/04/18	24/09/24	86	330		중지일 23.12.18
17	(중지)154kV 청리-영동 T/L 소 규모환경영향평가 용역(PQ)	한국전력공사 남부건설본부	223	23/05/10	25/02/19	365	450		중지일 23.07.14
18	(타절정산)금천구 안양천 파크 골프장 소규모 환경영향평가 용역	서울특별시 금천구	10	23/10/30	24/04/26	25	180		타절정산 23.12.20
19	군도15호선(오용~적량) 확포장 공사 소규모환경영향평가 용역	경상남도 남해군	61	24/02/07	26/02/05	365	730	3.07	
	계							178.69	

□ 대기관리분야 참여평가자 : 김정일 업무여유도 세부내역

(산정 기준일 : 2024-04-02)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	천호4축진구역 도시환경정비사업 사후환경영향조사용역	천호4축진구역 도시환경정비사업조합	803	21.07.22	~27.07.21	365일	2,191일	13.38	
2	한양대학교 서울캠퍼스 제6,7학 생활관 사후환경영향조사용역	한양대학교	475	21.11.15	~27.07.30	365일	2,084일	8.32	
3	부산신해 경제자유구역 명지지구 개발사업(1,2단계 통합)(공사사)사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,286	21.12.02	~24.12.31	274일	1,126일	31.29	
4	정운오IT교양관 신축공사 외 사후환경영향조사(공사사,운영사)	고려대학교	348	21.12.29	~27.04.30	365일	1,949일	6.52	
5	생각공장 구로 개발사업 사후환경영향조사용역	생각공장 구로	679	22.01.16	~28.01.12	365일	2,188일	11.34	
6	부여 규암지구 진주구역 조성사업 사후환경영향조사(22~23)용역	한국수자원공사	274	22.03.04	~24.05.17	46일	730일	1.73	절대공기 730일
7	강동하남남양주선 광역철도 기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	189	22.08.11	~23.11.10	107일	457일	3개월이상 과업중지	과업중지 2023.07.27
8	한국체육대학교 골프연습장 개축공사 환경영향평가용역	한국체육대학교	20	22.12.12	~23.04.10	28일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 2023.03.14
9	서울도시철도 9호선4단계 연장사업 사후환경영향조사용역	서울특별시 도시기반시설본부	1,501	22.12.21	~32.08.20	365일	3,531일	15.52	
10	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사용역	서울특별시 도시기반시설본부	933	22.12.21	~28.10.11	365일	2,122일	16.05	
11	이태원동 유엔사부지 복합개발사업 사후환경영향조사용역	용산일레븐(주)	781	22.12.28	~29.12.27	365일	2,557일	11.15	
12	점진강계통 광역상수도 도우관 개량사업 소규모환경영향평가용역	한국수자원공사	69	23.02.03	~24.07.01	91일	365일	1.73	절대공기 365일
13	안산상장 공공주택지구 지구외 도로(접속시설)소규모환경영향평가용역	경기주택도시공사	43	23.02.13	~25.02.11	316일	730일	1.85	
14	울동공원 생태문화공원 조성 환경영향평가용역	경기도 성남시	143	23.05.15	~24.01.09	30일	240일	3개월이상 과업중지	과업중지 2023.12.11
15	포천 자연재해위험개선지구 정비사업 외 2건 소규모환경영향평가용역	경기도 포천시	95	23.06.09	~23.12.05	22일	180일	3개월이상 과업중지	과업중지 2023.11.14
16	곡천 등 19개 하천기본계획(재수립)전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	280	23.06.22	~24.06.20	80일	365일	6.14	
17	애룡호수 힐링명소 조성사업 소규모환경영향평가용역	경기도 파주시	76	23.07.07	~24.01.02	23일	180일	3개월이상 과업중지	과업중지 2023.12.11
18	고삼용담 등 4개지구 농촌용수 이용체계재편사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사	342	23.09.13	~24.10.31	213일	415일	17.55	
19	중점 개발예정지(신남) 지구단위계획 전략환경영향평가용역	경기도 화성시	107	23.11.20	~25.04.12	365일	450일	8.72	과업중지 2024.02.08
20	낙동강담해·거제도·남해도권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	낙동강유역환경청	932	23.12.28	~26.12.11	365일	1,080일	31.51	
21	동막천 지방하천정비사업 소규모환경영향평가용역	경기도청 북부청사	86	24.01.15	~24.06.12	72일	150일	4.14	
22	가양~수원간(시도7호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	경기도 포천시	65	24.01.25	~24.07.22	112일	180일	4.07	
23	소하천(도사천) 정비사업 소규모환경영향평가용역	경기도 김포시	37	24.03.06	~24.08.02	123일	150일	3.07	
24	차단벽구조 사격장 환경영향평가용역	제9보병사단	33	24.03.28	~24.12.20	263일	268일	3.21	
25	2030 가평 군기본계획(재수립) 전략환경영향평가용역	경기도 가평군	86	24.03.28	~25.09.26	365일	548일	5.76	
계		203.05 백만원							

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 장순천)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	남일~보은(제2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,706	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	365일	16.11.14 ~ 27.08.25 (3,937일)	15.8	
2	남평~화순간 국가지원지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,762	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	365일	16.11.29 ~ 27.08.31 (3,928일)	16.4	
3	광양 성황 도이지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	광양시	1,271	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	365일	17.10.31 ~ 25.05.26 (2,765일)	16.8	
4	순천일반산단 재생사업 사후환경영향조사(운영시)용역	순천시	783	22.03.07 ~ 25.06.30 (1,212일)	365일	22.03.07 ~ 25.06.30 (1,212일)	23.6	
5	순천 풍덕지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	순천풍덕지구 도시개발 사업조합	1,100	23.01.27 ~ 30.01.27 (2,558일)	365일	23.01.27 ~ 30.01.27 (2,558일)	15.7	

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
6	해남군 농업연구단지 조성 소규모 환경영향평가 용역	해남군	126	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	77일	23.08.23 ~ 24.06.17 (300일)	3.2	
7	만흥 소하천 정비공사 소규모환경영향평가	여수시	62	23.10.12 ~ 24.02.08	24일	23.10.12 ~ 24.02.08 (120일)	1.2	중지일 24.01.15
8	서면 개운소하천 정비공사 소규모환경영향평가용역	순천시	21	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	21일	24.01.24 ~ 24.04.22 (90일)	0.5	

NO	용역명	발주처	총사업 금 액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
	계						93.2	

-업무여유도									
(참여분야: 소음참여, 고아라)									
(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)									
NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완료 일)
1	남평~화순간국가지원지방도 확. 포장공사사후환경영향조사 용역	전라남도	1,762	16/11/29	27/08/31	365	3928	16.38	
2	(중지/협의완료)용인언남 기 업형 임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	411	17/02/20	18/08/19	19	546		협의완료 21.11.15
3	경서3구역 도시개발사업 사후 환경영향조사용역	인천광역시 서구	1,189	18/03/21	27/06/30	365	3389	12.80	
4	(중지)전주가련산 공공지원민 간임대주택 공급촉진지구 환 경영향평가용역	한국토지주택공사	410	19/04/17	21/04/16	24	731		중지일 21.03.24
5	한내~덕곡간(1) 4차로 확포장 공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,702	19/11/04	28/12/31	365	3346	18.56	
6	마산해양신도시건설사업 사후 환경영향조사용역	마산해양신도시(주)	767	20/11/02	24/10/13	195	1442	10.37	
7	20-00부대 사후환경영향조사 용역(B272)	국군재정관리단	456	20/12/17	24/12/16	259	1461	8.08	
8	(협의완료)충북20공공지원1 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	180	21/04/23	24/01/12	-80	618		협의완료 22.12.21
9	울산송정지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용 역	한국토지주택공사	516	21/08/18	23/12/31	-92	866		준공계 23.12.31
10	축산자원개발부 이전사업 전 략환경영향평가용역	국립축산과학원	412	21/11/08	24/01/15	-77	300		준공계 24.01.15
11	남양주왕숙 공공주택지구 지 구외도로 소규모 환경영향평 가용역	한국토지주택공사	362	22/04/19	27/10/18	365	2009	6.57	
12	청주 북이산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	1,161	22/05/02	25/04/30	365	1095	38.70	
13	(준공계)파크골프장 추가 조 성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22/09/19	24/06/28	88	649		준공계 24.03.12
14	태안 근흥 정죽-두야 도로건 설공사 전략 및 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	494	22/12/05	25/02/13	318	802	19.57	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완 료일)
15	(준공계)양산도시관리계획(개발제한구역 일부해제) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	경상남도 양산시	33	23/01/04	23/12/31	-92	362		준공계 23.12.31
16	지방도415호선 신월_여량간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	1,415	23/03/14	31/01/30	365	2880	17.93	
17	(중지)154kV 청리-영동 T/L 소규모환경영향평가 용역(PQ)	한국전력공사 남부건설본부	223	23/05/10	25/02/19	365	450		중지일 23.07.14
18	(중지중)새만금 지역간 연결 도로 전략·환경영향평가 및 해역이용협의 용역	새만금개발청	1,943	23/06/02	25/01/31	365	610		중지일 23.10.12
19	광주효천1 도시개발사업 사후 환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	580	23/06/28	26/06/27	365	1096	19.31	
20	(타절정산)금천구 안양천 파크골프장 소규모 환경영향평가 용역	서울특별시 금천구	10	23/10/30	24/04/26	25	180		타절정산 23.12.20
21	강원권 국립호국원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	조달청(국가보훈부)	220	23/12/21	25/02/12	317	420	16.60	
22	군도15호선(오용~적량) 확포장공사 소규모환경영향평가 용역	경상남도 남해군	61	24/02/07	26/02/05	365	730	3.07	
23	2030 창원도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	경상남도 창원시	160	24/02/20	26/02/18	365	730	8.02	
24	고양 경제자유구역(JDS지구) 지정을 위한 전략환경영향평가 용역	경기도 고양시	562	24/03/07	25/08/28	365	540	37.99	
	계							233.95	

-업무여유도									
(참여분야: 자연참여, 김정구)									
(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)									
NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완 료일)
1	광양 인서지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 용역	광양시	513	20/11/26	24/07/11	101	1324	3.91	
2	20-00부대 사후환경영향조사 용역(B272)	국군재정관리단	456	20/12/17	24/12/16	259	1461	8.08	
3	축산자원개발부 이전사업 전 략환경영향평가용역	국립축산과학원	412	21/11/08	24/01/15	-77	300		준공계 24.01.15
4	혁신원자력연구단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사 시)	한국원자력연구원	2,594	21/12/13	25/12/12	365	1461	64.81	
5	남양주왕숙 공공주택지구 지 구외도로 소규모 환경영향평 가용역	한국토지주택공사	362	22/04/19	27/10/18	365	2009	6.57	
6	(중지중)송지천 등 5개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소 규모환경영향평가용역	전라남도	223	22/06/21	23/04/16	14	300		과업중지 23.04.03
7	(준공계)파크골프장 추가 조 성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22/09/19	24/06/28	88	649		준공계 24.03.12
8	태안 근흥 정죽-두야 도로건 설공사 전략 및 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	494	22/12/05	25/02/13	318	802	19.57	
9	(준공계)낙동강 유역 안전한 먹는물 공급체계 구축사업(하 류) 전략환경영향평가 용역	조달청(환경부)	42	22/12/22	23/12/21	-102	365		준공계 23.12.12
10	무심동로-오창IC 도로건설공 사 사후환경영향조사용역(2 차)	충청북도 청주시	1,298	22/12/29	32/12/25	365	3650	12.98	
11	(준공계)양산도시관리계획(개 발제한구역 일부해제) 결정 (변경) 전략환경영향평가 용 역	경상남도 양산시	33	23/01/04	23/12/31	-92	362		준공계 23.12.31
12	500kv 동해안-신가평T/L 건설 공사(동부-1구간) 사후환경영 향조사 용역	한국전력공사 경인건설본부	935	23/02/09	27/09/08	365	1673	20.41	
13	(중지)황산지방정원 조성 사 업에 따른 소규모 환경영향평 가 용역	양산시	49	23/04/18	24/09/24	86	330		중지일 23.12.18
14	500kv HVDC 신가평-수도권 송 전선로 건설사업 환경영향평 가 용역	한국전력공사	709	23/08/29	26/10/26	365	1155	22.41	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (중지, 협의완 료일)
15	(타절정산)금천구 안양천 파 크골프장 소규모 환경영향평 가 용역	서울특별시 금천구	10	23/10/30	24/04/26	25	180		타절정산 23.12.20
16	군도15호선(오용~적량) 확포 장공사 소규모환경영향평가 용역	경상남도 남해군	61	24/02/07	26/02/05	365	730	3.07	
17	500kV HV DC 동해안-신가평 T/L 건설공사 사후환경영향조 사용역(동부-2,3구간)	한국전력공사 경인건설본부	2,325	24/03/05	32/07/07	365	3047	27.85	
18	고양 경제자유구역(JDS지구) 지정을 위한 전략환경영향평 가 용역	경기도 고양시	562	24/03/07	25/08/28	365	540	37.99	
	계							227.64	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)대영엔지니어링
2	(주)영훈이엔지
3	(주)선진엔지니어링종합 건축사사무소

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄 평가자, 이주행)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	부산항신항재해방지시설설 치공사사후환경영향조사용 역	부산지방해 양수산청 부산항건설 사무소	1,498	20.08.27~ 24.06.30	90	1,404	9.60	
2	포항제철소신규설비확장부 지환경영향평가용역	(주)포스코	1,081	21.07.02~ 24.09.30	-	1,187	-	협의완료 24.02.06
3	신규탐사선계류장확장및준 설공사환경영향평가용역	한국지질자 원연구원	562	21.08.30~ 22.11.12	2	440	-	3개월이상 용역중지 22.11.11
4	미조(북)항건설공사사후환 경영향조사(운영시)용역	마산지방해 양수산청	995	22.04.13~ 27.04.13	365	1,827	19.87	
5	목곡천하천기본계획수립전 략환경영향평가용역	경상남도	98	22.07.29~ 24.04.11	10	623	0.16	
6	태봉천외2개소하천기본계 획수립전략환경영향평가용 역	경상남도	103	22.08.08~ 24.05.26	55	658	0.86	
7	평촌지구도시개발사업사후 환경영향조사용역(1단계운 영시/2단계공사시)	대전도시공 사	531	23.07.19~ 26.10.29	365	1,199	16.15	
8	덕천강수곡지구하천환경정 비사업소규모환경영향평가 용역	낙동강유역 환경청	223	23.10.25~ 25.01.07	281	441	14.23	
9	영광안마해상풍력발전사업 환경영향평가	안마해상풍 력(주)	779	23.11.14~ 25.11.30	365	748	38.00	
10	고양시자원그린에너지파크 전략환경영향평가용역	경기도 고양 시	495	24.01.03~ 25.01.01	342	365	46.40	용역중지 24.01.26
11	서산공항건설사업전략환경 영향평가	국토교통부	523	24.02.01~ 24.12.02	245	306	41.85	
12	성서자원회수시설개체사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	대구광역시	466	24.03.22~ 26.06.09	365	810	20.98	
계							208.09백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 김창경)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	축산항어항시설정비사업사 후환경영향조사용역(운영 시)	포항지방해 양수산청	1,564	21.03.15~ 26.11.13	365	2,070	27.57	
2	대산항개발사업(다목적부 두)사후환경영향조사용역 (운영시)	대산지방해 양수산청	1,051	21.05.18~ 26.04.21	365	1,800	21.32	
3	해양레저관광거점사업조성 공사해양환경영향조사용역	제주특별자치도	525	21.05.20~ 26.10.30	365	1,990	-	해양 환경 관리법 적용
4	신규탐사선계류장확장및준 설공사환경영향평가용역	한국지질자 원연구원	562	21.08.30~ 22.11.12	2	440	-	3개월이상 용역중지 22.11.11
5	성산포항화물부두확충공사 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	1,287	23.06.16~ 26.06.15	365	1,096	42.84	
6	격포항정비공사환경영향평 가용역	군산지방해 양수산청	614	23.06.26~ 24.12.25	268	549	29.97	
7	다대포항정비공사환경영향 평가용역	해양수산부 부산지방해 양수산청 부산 산항건설사 무소	518	23.07.05~ 24.12.26	269	541	25.74	
8	평촌지구도시개발사업사후 환경영향조사용역(1단계운 영시/2단계공사시)	대전도시공 사	531	23.07.19~ 26.10.29	365	1,199	16.15	
9	덕천강수곡지구하천환경정 비사업소규모환경영향평가 용역	낙동강유역 환경청	223	23.10.25~ 25.01.07	281	441	14.23	
계							177.81백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 나성원)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	대산항개발사업(다목적부두)사후환경영향조사용역(운영시)	대산지방해양수산청	1,051	21.05.18~26.04.21	365	1,800	21.32	
2	포항제철소신규설비확장부지환경영향평가용역	(주)포스코	1,081	21.07.02~24.09.30	-	1,187	-	협의완료 24.02.06
3	감천항일반부두(3,4부두인근지역)확장공사해양환경영향조사용역	부산항만공사	709	22.03.21~25.07.02	365	1,200	-	해양환경관리법 적용
4	송산GC-시화MTV연결도로 해양환경영향조사용역	한국수자원공사	998	23.02.14~27.03.28	365	1,504	-	해양환경관리법 적용
5	덕천강수곡지구하천환경정비사업소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	223	23.10.25~25.01.07	281	441	14.23	
계							35.54백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 이강원)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	청양~신양IC도로건설공사 사후환경영향 조사용역	충청남도	923.60	17/09/08 ~27/03/31 (3,492일)	365일	3,492	9.65	
2	인천도시철도1호선 검단역장선 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	인천광역시 도 시철도건설본 부	617.94	20/06/04 ~25/09/15 (1,930일)	365일	1,930	11.69	
3	환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 사업 사후환경영향조사 용역	경상북도 군위 군	645.02	20/07/30 ~24/06/30 (1,432일)	90일	1,432	4.05	
4	오송 바이오산업단지 조성사업 사후환 경영향조사 용역	충북개발공사	681.47	22/06/13 ~25/05/27 (1,080일)	365일	1,080	23.03	
5	단장천 생태하천 복원사업 사후환경영 향조사용역(운영시) 및 사후모니터링 용 역	경상남도 밀양 시	854.90	21/01/06 ~26/01/04 (1,825일)	365일	1,825	17.10	
6	덕천동~아시아드 주 경기장간 도로건설 공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	부산광역시건 설본부	441.29	23/05/22 ~26/05/21 (1,096일)	365일	1,096	14.70	
7	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	1,385.59	17/06/16 ~27/01/14 (3,500일)	365일	3,500	14.45	
8	500kV HVDC 동해안 변환소 토건공사 사후환경영향조사용역	한국전력공사	408.40	23/12/20 ~27/11/28 (1,440일)	365일	1,440	10.35	
9	화용지구 대단위농업개발사업 사후환경 영향조사용역	한국농어촌공 사	663.80	22/03/28 ~25/12/19 (1,363일)	365일	1,363	17.78	
10	영동~용산(1-1) 도로건설공사 등 2개소 사후환경영향조사용역	국토교통부 익 산지방국토관 리청	1,200.20	20/12/22 ~28/11/09 (2,880일)	365일	2,880	15.21	
11	울산~포항 복선전철사업 환경영향조사	한국철도시설 공단	4,796.50	09/09/10 ~24/12/31 (5,592일)	274일	5,592	23.50	
12	천안 엘지생활건강 퓨처일반산업단지 개발사업 사후환경영향조사 용역	(주)LG생활건강	522.50	17/03/08 ~23/03/07 (2,191일)	365일	2,191	- 3개월이상 증지증	증지 21.01.04
13	김포시 음식물처리시설 개선사업(청솔산 업) 환경영향평가용역	청솔산업(주)	317.00	21/12/06 ~23/12/31 (756일)	14일	756	- 3개월이상 증지증	증지 23.12.18

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
14	이천시 음식물처리시설 개선사업(삼미환경) 환경영향평가용역	(주)삼미환경	300.00	21/12/06 ~23/05/15 (526일)	14일	526	- 3개월이상 중지중	중지 23.05.02
15	영산강 강변도로 개설공사(2~2단계) 사후환경영향조사용역	전라남도	1,730.25	23/09/18 ~31/09/15 (2,920일)	365일	2,920	- 3개월이상 중지중	중지 23.09.25
16	경도지구 진입도로(연륙교) 개설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	광양만권경제 자유구역청	755.13	24/03/28 ~27/07/25 (1,215일)	365일	1,215	22.69	
	계						184.20	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김지호)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	신양항정비공사사후환경영 향조사용역(운영시)	제주특별자치도	687	20.06.04~ 25.06.03	365	1,826	13.72	
2	포항제철소신규설비확장부 지환경영향평가용역	(주)포스코	1,081	21.07.02~ 24.09.30	-	1,187	-	협의완료 24.02.06
3	목곡천하천기본계획수립전 략환경영향평가용역	경상남도	98	22.07.29~ 24.04.11	10	623	0.16	
4	태봉천외2개소하천기본계획 수립전략환경영향평가용역	경상남도	103	22.08.08~ 24.05.26	55	658	0.86	
5	동탄도시철도(트램)건설사업 환경영향평가용역	경기도 화성 시	821	23.01.19~ 24.09.09	161	600	22.03	
6	덕천강수곡지구하천환경정 비사업소규모환경영향평가 용역	낙동강유역 환경청	223	23.10.25~ 25.01.07	281	441	14.23	
7	영광안마해상풍력발전사업 환경영향평가	안마해상풍 력(주)	779	23.11.14~ 25.11.30	365	748	38.00	
8	하남교산공공주택지구사후 환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사	2,434	23.12.28~ 29.03.27	365	1,917	46.34	
9	고양시자원회수터에너지파크 전략환경영향평가용역	경기도 고양 시	495	24.01.03~ 25.01.01	342	365	46.40	용역중지 24.01.26
10	서산공항건설사업전략환경 영향평가	국토교통부	523	24.02.07~ 24.12.02	245	300	42.68	
11	성서자원회수시설개체사업 사후환경영향조사(공사시)용 역	대구광역시	466	24.03.22~ 26.06.09	365	810	20.98	
계							245.40백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 진승언)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	백수해안노을 관광지 지정 조성계획 수립을 위한 전략 및 소규모환경영향평가 용역	영광군	87	18.07.02~ 19.06.26	8	360	-	3개월이상 용역중지 19.06.19
2	학산 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역	영광군	64	20.08.20~ 21.04.30	80	254	-	3개월이상 용역중지 21.02.10
3	영암군 학산면 목동리 일원 채석단지 환경영향평가 용역	주식회사 범아산업	330	22.01.12~ 25.04.02	365	1,177	10.23	
4	광주 하남~장성삼계 광역도로 (광주구간) 소규모환경영향평가 용역	광주광역시	155	22.10.06~ 23.09.30	37	360	-	3개월이상 용역중지 23.08.25
5	암태 추포항 지방어항 건설사업(공유수면매립) 소규모환경영향평가 용역	신안군	20	22.10.26~ 23.04.23	35	180	-	3개월이상 용역중지 23.03.20
6	도리포 및 톱머리 관광자원 사업을 위한 전략 및 소규모 환경영향평가용역	무안군	165	23.01.03~ 24.01.02	28	365	-	3개월이상 용역중지 23.12.06
7	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,900	22.08.12~ 30.08.09	365	2,920	23.75	
8	화순군 노후하수관로 정비사업 소규모환경영향평가 용역	화순군	15	23.02.17~ 23.05.17	14	90	-	3개월이상 용역중지 23.05.04
9	백아정수장 개량사업 소규모 환경영향평가 용역	화순군	19	23.02.21~ 24.04.28	27	433	0.12	
10	감목항 마을공동어항 지정 전략환경영향평가 용역	완도군	33	23.04.12~ 23.10.08	38	180	-	3개월이상 용역중지 23.09.01
11	장성군 지역맞춤형 지구단위 계획 재정비 전략환경영향평가 용역	장성군	20	23.05.22~ 24.05.15	44	360	0.24	
12	한국 분재유리공원 기반시설 조성사업 소규모환경영향평가 (변경) 용역	신안군	20	23.06.27~ 24.12.31	274	554	1.00	
13	해상재난 대피시설 및 대피로 설치사업(지방도811) 소규모환경영향평가 용역	함평군	86	23.07.05~ 24.06.30	90	362	2.14	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
14	진도군 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	진도군	18	23.09.01~ 23.12.29	15	120	-	3개월이상 용역중지 23.12.15
15	소나무 가로숲길 조성사업 소 규모 환경영향평가 용역	장성군	20	23.11.16~ 24.05.13	42	180	0.46	
16	영광 묘량농공단지 사후환경 영향조사(공사시) 용역(추가분)	영광군	84	23.11.20~ 24.07.16	106	240	3.71	
17	장산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업 소규모 환경영향평 가 용역	장성군	60	23.11.28~ 24.04.14	13	139	0.56	
18	해남 신안 농어촌도로 203호 선 확포장공사 소규모 환경영 향평가 용역	해남군	21	23.12.01~ 24.02.28	6	90	0.14	용역중지 24.02.23
19	신광 농어촌도로 101호선(사 천~계월)확포장사업 소규모환 경영향평가 용역	함평군	27	23.12.08~ 24.08.14	226	251	2.41	용역중지 24.01.02
20	고흥 어선건조 진흥단지 전략 환경영향평가 용역	고흥군	598	24.01.26~ 25.01.19	293	360	48.63	
21	전도소교량 재가설사업 소규 모환경영향평가 용역	장성군	13	24.02.14~ 24.04.13	12	60	0.26	
22	유달산 서면(북향) 유원지 조 성사업 환경영향평가 용역	목포시	126	24.02.22~ 24.10.18	200	240	10.51	
23	내교기각지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향 평가 용역	함평군	60	24.02.29~ 24.07.27	117	150	4.65	
24	삼계면 농촌생활환경 정비사 업소규모환경영향평가 용역	장성군	18	24.02.29~ 24.04.18	17	50	0.62	
25	장성 가축시장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역	장성축산업협동 조합 조합장 고 광현	44	24.03.04~ 25.03.03	336	365	4.05	
26	경도지구 진입도로(연륙교) 개 설공사 사후환경영향조사용역 (공사시)	광양만권경제자 유구역청	755	24.03.28~ 27.07.25	365	1,215	22.69	
계							136.18백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자, 임동규)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	1,385.59	17/06/16 ~27/01/14 (3,500일)	365일	3,500	14.45	
2	500kV HVDC 동해안 변환소 토건공사 사후환경영향조사용역	한국전력공사	408.40	23/12/20 ~27/11/28 (1,440일)	365일	1,440	10.35	
3	아산탕정2지구 연계교통체계(도로시설) 전략 및 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	1,457.20	23/12/29 ~27/12/28 (1,461일)	365일	1,461	36.41	
4	인천도시철도1호선 검단 연장선 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	인천광역시 도 시철도건설본 부	617.94	20/06/04 ~25/09/15 (1,930일)	365일	1,930	11.69	
5	화옹지구 대단위농업개발사업 사후환경 영향조사용역	한국농어촌공 사	663.80	22/03/28 ~25/12/19 (1,363일)	365일	1,363	17.78	
6	영동~용산(1-1) 도로건설공사 등 2개소 사후환경영향조사용역	국토교통부 익 산지방국토관 리청	1,200.20	20/12/22 ~28/11/09 (2,880일)	365일	2,880	15.21	
7	민간 소형발사체 발사장 구축사업 사후 환경영향조사 용역	한국항공우주 연구원	634.49	24/02/16 ~27/03/31 (1,140일)	365일	1,140	20.31	
8	하남일반산단 재생사업 사후환경영향조 사 용역	광주광역시	1,159.92	20/07/24 ~24/07/02 (1,440일)	92일	1,440	7.41	
9	영산강 강변도로 개설공사(2-2단계) 사 후환경영향조사용역	전라남도	1,730.25	23/09/18 ~31/09/15 (2,920일)	365일	2,920	- 3개월이상 중지중	중지 23.09.25
10	경도지구 진입도로(연륙교) 개설공사 사 후환경영향조사용역(공사시)	광양만권경제 자유구역청	755.13	24/03/28 ~27/07/25 (1,215일)	365일	1,215	22.69	
	계						156.30	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 서승용)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	백수해안노을 관광지 지정 조성계획 수립을 위한 전략 및 소규모환경영향평가 용역	영광군	87	18.07.02~ 19.06.26	8	360	-	3개월이상 용역중지 19.06.19
2	학산 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역	영광군	64	20.08.20~ 21.04.30	80	254	-	3개월이상 용역중지 21.02.10
3	영암군 학산면 목동리 일원 채석단지 환경영향평가 용역	주식회사 범아산업	330	22.01.12~ 25.04.02	365	1,177	10.23	
4	진도군 지산면 심동리 토석채취 소규모 환경영향평가 용역	(유)엘림개발	10	20.08.24~ 25.04.02	365	1,683	0.21	
5	광주 하남~장성삼계 광역도로(광주구간) 소규모환경영향평가 용역	광주광역시	155	22.10.06~ 23.09.30	37	360	-	3개월이상 용역중지 23.08.25
6	암태 추포항 지방어항 건설사업(공유수면매립) 소규모환경영향평가 용역	신안군	20	22.10.26~ 23.04.23	35	180	-	3개월이상 용역중지 23.03.20
7	도리포 및 톱머리 관광자원 사업을 위한 전략 및 소규모 환경영향평가용역	무안군	165	23.01.03~ 24.01.02	28	365	-	3개월이상 용역중지 23.12.06
8	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,900	22.08.12~ 30.08.09	365	2,920	23.75	
9	화순군 노후하수관로 정비사업 소규모환경영향평가 용역	화순군	15	23.02.17~ 23.05.17	14	90	-	3개월이상 용역중지 23.05.04
10	백아정수장 개량사업 소규모 환경영향평가 용역	화순군	19	23.02.21~ 24.04.28	27	433	0.12	
11	감목항 마을공동어항 지정 전략환경영향평가 용역	완도군	33	23.04.12~ 23.10.08	38	180	-	3개월이상 용역중지 23.09.01
12	장성군 지역맞춤형 지구단위 계획 재정비 전략환경영향평가 용역	장성군	20	23.05.22~ 24.05.15	44	360	0.24	
13	한국 분재유리공원 기반시설 조성사업 소규모환경영향평가(변경) 용역	신안군	20	23.06.27~ 24.12.31	274	554	1.00	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
14	해상재난 대피시설 및 대피로 설치사업(지방도811) 소규모환 경영향평가 용역	함평군	86	23.07.05~ 24.06.30	90	362	2.14	
15	진도군 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	진도군	18	23.09.01~ 23.12.29	15	120	-	3개월이상 용역중지 23.12.15
16	소나무 가로숲길 조성사업 소 규모 환경영향평가 용역	장성군	20	23.11.16~ 24.05.13	42	180	0.46	
17	영광 묘량농공단지 사후환경 영향조사(공사시) 용역(추가분)	영광군	84	23.11.20~ 24.07.16	106	240	3.71	
18	장산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업 소규모 환경영향평 가 용역	장성군	60	23.11.28~ 24.04.14	13	139	0.56	
19	해남 신안 농어촌도로 203호 선 확포장공사 소규모 환경영 향평가 용역	해남군	21	23.12.01~ 24.02.28	6	90	0.14	용역중지 24.02.23
20	신광 농어촌도로 101호선(사 천~계월)확포장사업 소규모환 경영향평가 용역	함평군	27	23.12.08~ 24.08.14	226	251	2.41	용역중지 24.01.02
21	고흥 어선건조 진흥단지 전략 환경영향평가 용역	고흥군	598	24.01.26~ 25.01.19	293	360	48.63	
22	전도소교량 재가설사업 소규 모환경영향평가 용역	장성군	13	24.02.14~ 24.04.13	12	60	0.26	
23	유달산 서면(북향) 유원지 조 성사업 환경영향평가 용역	목포시	126	24.02.22~ 24.10.18	200	240	10.51	
24	내교기각지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향 평가 용역	함평군	60	24.02.29~ 24.07.27	117	150	4.65	
25	삼계면 농촌생활환경 정비사 업소규모환경영향평가 용역	장성군	18	24.02.29~ 24.04.18	17	50	0.62	
26	장성 가축시장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역	장성축산업협동 조합 조합장 고 광현	44	24.03.04~ 25.03.03	336	365	4.05	
계							113.71백만원	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)서영엔지니어링
2	(주)신오엔지니어링
3	(주)PG

4.4 참여평가자의 업무여유도

4.4 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

(총괄 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

구 분		성 명	중복금액	점수	비 고
총괄평가자		김소영	172.07백만원	4.0	1인당 4.0
자연환경 분야	책임평가자	이만우	145.96백만원	2.33	1인당 2.33
대기관리 분야	책임평가자	백영수	164.5백만원	2.33	
폐기물처리 분야	책임평가자	박균호	142.20백만원	2.33	
자연환경 분야	참여평가자	박시호	169.47백만원	1.5	1인당 1.5
소음진동 분야	참여평가자	백민경	138.83백만원	1.5	
토양환경 분야	참여평가자	정재헌	225.65백만원	1.5	
수질관리 분야	참여평가자	나양채	144.84백만원	1.5	
계				17점	

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 김소영)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	함양-창녕(합천-창녕) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	3,535	18.05.24~28.03.31	365일	3600일	36	
2	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,022	19.03.27~24.12.31	274일	2107일	13	
3	법성지구 중수해생활권 종합정비사업 환경 영향평가 용역	영광군	706	20.06.29~21.11.30	186일	520일	0	21.05.29 용역중지
4	부전육길 공공주택지구 사후환경영향조사 용역(운영시)	한국토지주택공사	528	21.06.09~24.06.08	68일	1096일	3	
5	제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	914	21.06.17~27.06.16	365일	2191일	0	23.04.26 협의완료
6	양산덕계 공공지원민간임대주택 공급촉진 지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	342	21.11.24~27.11.23	365일	2191일	0	24.01.12 협의완료
7	중남21 산업단지1 개발사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	1,619	22.01.10~28.01.09	365일	2191일	0	23.08.02 협의완료
8	경기고양 방송영상밸리 사후환경영향조사 용역	경기주택도시공사	1,269	22.02.03~29.06.02	365일	2677일	17	
9	부산대저 공공주택지구 조성사업 환경영향 평가 용역	한국토지주택공사	1,864	23.05.31~29.05.30	365일	2192일	31	
10	남북도로 건설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	조달청	1,270	23.06.09~27.01.18	365일	1320일	35	
11	충주 살미-제천 한수 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방국토관리청	715	23.11.06~25.10.25	365일	720일	36	
12	광주 도시철도 2호선 2단계 건설공사 사후 환경영향조사 용역	광주광역시	2,395	23.12.05~34.03.01	365일	3740일	0	23.12.18 용역중지
	계						172.07	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 이만우)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,022	19.03.27~24.12.31	274일	2107일	13	
2	황산-금산서IC(1공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	411	19.05.29~26.12.12	365일	2755일	5	
3	포항-안동2 국도건설공사사후환경영향조사 용역	부산지방국토관리청	2,068	19.06.26~29.05.03	365일	3600일	21	
4	삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	438	19.08.07~27.07.30	365일	2915일	5	
5	부천옥길 공공주택지구 사후환경영향조사 용역(운영시)	한국토지주택공사	528	21.06.09~24.06.08	68일	1096일	3	
6	아산배방공수 공공지원민간임대주택 공급 촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,022	21.06.17~27.11.29	365일	2357일	16	
7	광주연구개발특구 첨단3지구 개발사업 사후환경영향조사 용역	광주광역시도시공사	1,027	21.07.01~26.06.30	365일	1826일	21	
8	고부~영원간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	904	21.08.12~29.12.23	365일	3056일	0	23.10.31 용역종지
9	양산덕계 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	342	21.11.24~27.11.23	365일	2191일	0	24.01.12 협의완료
10	충남21 산업단지1 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,619	22.01.10~28.01.09	365일	2191일	0	23.08.02 협의완료
11	경기고양 방송영상밸리 사후환경영향조사 용역	경기주택도시공사	1,269	22.02.03~29.06.02	365일	2677일	17	
12	국도6호선 평창 진부-강릉 연국 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방국토관리청	830	22.11.11~24.07.22	112일	620일	15	
13	광주 도시철도 2호선 2단계 건설공사 사후환경영향조사 용역	광주광역시	2,395	23.12.05~34.03.01	365일	3740일	0	23.12.18 용역종지
14	시흥장현 공공주택지구 사후환경영향조사 (운영시) 용역	한국토지주택공사	867	24.01.02~27.01.01	365일	1096일	29	
	계						145.96	

- 업무여유도

1. 참여업체명: (주)피지(PG)
2. 참여분야: 대기관리 책임, 백영수(1962.07.07)
3. 여유도 산정 기준일(공고일): 2024.04.02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	총계약 일수	1년이내 잔여일수	중복금액 (백만원)	용역 종지일
1	창원 자족형복합행정타운 도시 개발사업 사후환경영향조사 용 역(1차)	창원자족형복합행정타 운(주)	887.7	2023-04-27	2029-04-30	2196	365	14.75	
2	세종조치원공공주택지구 조성 사업 환경영향평가 용역	한국주택토지공사	1,248.5	2023-05-26	2029-05-25	2192	365	20.79	
3	행정중심복합도시 사후환경영 향조사	한국주택토지공사	1,871.9	2023-06-01	2026-05-31	1096	365	62.34	
4	동해항 배후물류단지 지구단위 계획 수립 전략환경영향평가 용역	동해시	69.9	2023-08-08	2024-10-26	446	208	3.26	24.01.30 중지
5	가덕대교~송정IC 고가도로 건 설 환경영향평가 용역(장기계 속 1차)	부산광역시	460.7	2023-08-29	2024-08-28	366	149	18.76	
6	군위 삼국유사-우보 등 2건 전 락 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	513.3	2024-01-17	2026-01-05	720	365	26.02	
7	화천군 제2농공단지 조성사업 전략환경영향평가 용역	강원특별자치도 화천 군	174.8	2024-03-08	2025-03-07	365	340	16.29	
8	군도4호선(부사원~본궁리간)구 조개선사업 소규모 환경영향평가용역	강원특별자치도 홍천 군	31.0	2024-02-16	2024-08-13	180	134	2.31	
9	지평리 군사시설 주변 도로개 설공사(농어촌도로) 소규모환경영향평가 용역	경기도 양평군	18.9	2024-03-27	2024-06-24	90	84	1.77	
	계							166.3	

- 업무여유도

(책임분야 : 폐기물처리, 박균호)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	홍도항동방파제축조공사사후환경영향조사(운영시)용역	전라남도	900	18.05.24 ~ 27.12.30	365	3,508	9.37	
2	국도5호선춘천-화천1도로건설공사사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	753	18.06.20 ~ 28.04.27	365	3,600	7.64	
3	국도대체우회도로(연산-두마)건설공사사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,490	18.10.12 ~ 28.08.19	365	3,600	15.11	
4	광주도시철도2호선1단계건설공사사후환경영향조사용역	광주광역시	1,359	19.11.21 ~ 27.04.12	365	2,700	18.38	
5	옥곡천 생태하천복원사업 사후 모니터링 용역	광양시	124	20.06.16 ~ 24.09.11	163	1,549	1.31	
6	법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 환경영향평가 용역	영광군	706	20.06.29 ~ 21.11.30	853	-	-	21.05.29중지 3개월이상 중지 잔여185일
7	완도항중앙방파제축조공사사후환경영향조사용역	전라남도	2,284	21.03.24 ~ 31.03.21	365	3,650	22.84	
8	광주연구개발특구 첨단3지구 개발사업 사후환경영향조사 용역	광주광역시 도시공사	1,027	21.07.01 ~ 26.06.30	365	-	-	21.07.30중지 3개월이상중지 잔여 1,614일
9	LG화학용성1단지GTG#1교체사업사후환경영향평가(운영시)	(주)LG화학	359	22.04.21 ~ 27.03.31	365	1,806	7.26	
10	광주 하남~장성 삼계 광역도로 소규모환경영향평가용역	전라남도	170	22.09.01 ~ 23.09.24	190	-	-	23.06.05중지 3개월이상 중지 잔여111일
11	영암군시종면옥아리1432-1번지 (동식물관련시설-오리사헌대화사업)	문순조	19	23.07.03 ~ 25.04.01	365	639	1.09	
12	함평읍다천지구자연재해위험개선지구정비사업소규모환경영향평가용역	전라남도	110	23.07.07 ~ 24.05.01	30	300	1.10	
13	보성군조성면신월리개간사업소규모환경영향평가용역	천재민외 2인	18	23.09.06 ~ 25.04.01	365	574	1.15	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
14	동산물공동판매장및전기자동차 충전소설치사업소규모환경영향 평가	진원농협	25	23.09.15 ~ 25.04.01	365	565	1.62	
15	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동1구역)	한화솔루션 (주)	71	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	3.23	
16	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동3구역)	한화솔루션 (주)	16	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	0.73	
17	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동2구역)	한화솔루션 (주)	86	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	3.91	
18	신안군압해읍가룡리448-37번지 일원태양광발전시설조성사업소 규모환경영향평가용역	늘샘1호태 양광발전소 외5개사	28	23.11.06 ~ 25.04.01	365	513	2.00	
19	동.식물관련시설(양어장)조성사 업	신태양(주)	28	23.12.08 ~ 25.04.01	365	481	2.13	
20	광주도시철도2호선2단계건설공 사사후환경영향조사용역	광주광역시	2,395	23.12.05 ~ 34.03.01	365	3,740	23.38	
21	영산강하천시설유지보수사업소 규모환경영향평가용역	영산강유역 환경청	53	23.12.13 ~ 24.06.09	69	180	2.04	
22	구례군간전면상산리토석채취사 업소규모환경영향평가용역	칭출어람	44	24.01.04 ~ 25.04.01	365	454	3.54	
23	강진군성전면송학리동식물관련 시설(오리사)조성사업소규모환 영향평가변경협의용역	(주)재이농장 곽승호	13	24.01.30 ~ 25.04.01	365	428	1.11	
24	전남순천시별랑면대룡리1157번 지일원태양광발전소조성사업	(주)대성솔라	15	24.01.31 ~ 25.04.01	365	427	1.29	
25	환경관리센터소각시설증설에따 른환경상영향조사용역	영광군	78	24.03.11 ~ 25.01.04	278	300	7.23	
26	전남광양시진월면신구리1018-1 번지일원태양광발전소조성사업 소규모환경영향평가용역	(주)수성테크	17	24.02.27 ~ 25.04.01	365	400	1.56	
27	전남광양시진월면신구리1030번 지일원태양광발전소조성사업소 규모환경영향평가용역	(주)라엔텍	14	24.02.27 ~ 25.04.01	365	400	1.28	
28	곡성군목사동면공북리8-2일원 오리사육시설소규모환경영향평 가용역	강대일	19	24.04.01 ~ 25.04.01	365	366	1.90	
계							142.20	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 박시호)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탕정 택지개발사업(1단계)사후환경영향 조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,873	11.07.14~25.06.30	365일	5101일	13	
2	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영 향조사용역	경기주택도시공사	1,157	13.11.06~24.12.31	274일	4074일	8	
3	과천시식정보타운 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,477	17.01.23~25.02.28	333일	2959일	17	
4	울속도대교~장림교개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역	부산광역시	537	17.01.23~26.10.31	365일	3569일	5	
5	남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영 향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	522	17.02.27~26.10.15	365일	3518일	5	
6	신안 압해 신장-북용 도로시설개발공사 사 후환경영향조사용역	익산시지방국토관리청	1,203	17.07.10~27.05.18	365일	3600일	0	현재차수제외 (CEMS변경승인중)
7	광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조 사용역	경기주택도시공사	1,498	17.10.23~26.04.30	365일	3112일	18	
8	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	인천광역시 서구청	1,189	18.03.21~27.06.30	365일	3389일	13	
9	성남일반산업단지(하이테크밸리) 경쟁력강 화사업 수립용역	조달청	1,295	19.01.04~22.01.14	10일	1107일	0	22.01.05 용역중지
10	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,022	19.03.27~24.12.31	274일	2107일	13	
11	남양주왕숙 공공주택지구 조성사업 환경영 향평가용역	한국토지주택공사	2,621	20.04.03~26.12.22	365일	2455일	0	21.07.23 협의완료
12	법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 환경 영향평가 용역	영광군	706	20.06.29~21.11.30	186일	520일	0	21.05.29 용역중지
13	영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 사후환경영향조사 용역	인천광역시경제자유구역청	2,386	21.02.01~28.12.20	365일	2880일	30	
14	강릉~제진 철도건설사업 환경영향평가 용 역	국가철도공단	2,207	21.04.09~24.06.30	90일	1179일	0	23.12.11 협의완료
15	아산배방공수 공공지원민간대주택 공급 촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,022	21.06.17~27.11.29	365일	2357일	16	
16	양산덕계 공공지원민간대주택 공급촉진 지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	342	21.11.24~27.11.23	365일	2191일	0	24.01.12 협의완료
17	부산대저 공공주택지구 조성사업 환경영향 평가 용역	한국토지주택공사	1,864	23.05.31~29.05.30	365일	2192일	31	
	계						169.47	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 백민경)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탕정 택지개발사업(1단계)사후환경영향 조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,873	11.07.14~25.06.30	365일	5101일	13	
2	인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향 조사용역	인천도시공사	1,800	14.11.03~26.12.31	365일	4442일	15	
3	홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조 사(운영시) 용역	전라남도	900	18.05.24~27.12.30	365일	3508일	9	
4	의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영 향평가용역	한국토지주택공사	670	20.04.23~25.05.22	365일	1856일	0	21.05.18 협의완료
5	법성지구 동수해생활권 종합정비사업 환경 영향평가 용역	영광군	706	20.06.29~21.11.30	186일	520일	0	21.05.29 용역중지
6	고부-영월간 지방도 확포장공사 사후환경 영향조사 용역	전라북도	904	21.08.12~29.12.23	365일	3056일	0	23.10.31 용역중지
7	경기도양 방송영상밸리 사후환경영향조사 용역	경기주택도시공사	1,269	22.02.03~29.06.02	365일	2677일	17	
8	부산대저 공공주택지구 조성사업 환경영향 평가 용역	한국토지주택공사	1,864	23.05.31~29.05.30	365일	2192일	31	
9	한강 주운수로 환경영향평가 용역-장기계속	서울특별시	469	23.07.17~24.12.31	274일	534일	24	
10	시흥장현 공공주택지구 사후환경영향조사 (운영시) 용역	한국토지주택공사	867	24.01.02~27.01.01	365일	1096일	29	
	계						138.83	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 정재현)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탈정 택지개발사업(1단계)사후환경영향 조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,873	11.07.14~25.06.30	365일	5101일	13	
2	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영 향조사용역	경기주택도시공사	1,157	13.11.06~24.12.31	274일	4074일	8	
3	과천시식정보타운 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,477	17.01.23~25.02.28	333일	2959일	17	
4	울속도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역	부산광역시	537	17.01.23~26.10.31	365일	3569일	5	
5	남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영 향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	522	17.02.27~26.10.15	365일	3518일	5	
6	동이~옥전 고속도로 확장사업 사후환경영 향조사 용역	한국도로공사	806	17.05.12~25.12.31	365일	3156일	9	
7	신안 압해 신장-복음 도로시설개량공사 사 후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,203	17.07.10~27.05.18	365일	3600일	0	현재차수제외 (CEMS변경승인중)
8	광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조 사용역	경기주택도시공사	1,498	17.10.23~26.04.30	365일	3112일	18	
9	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조 사용역	인천광역시 서구청	1,189	18.03.21~27.06.30	365일	3389일	13	
10	거진항 이용고도화사업 사후환경영향조 사용역(공사시 및 운영시)	동해지방해양수산청	1,704	19.02.28~25.12.31	365일	2499일	25	
11	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,022	19.03.27~24.12.31	274일	2107일	13	
12	과천과천 공공주택지구 조성사업 환경영향 평가용역	한국토지주택공사	714	20.04.01~25.03.31	364일	1826일	14	
13	의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영 향평가용역	한국토지주택공사	670	20.04.23~25.05.22	365일	1856일	0	21.05.18 협의완료
14	고창 상하-해리 등 2개 공사 소규모환경영 향평가용역	익산지방국토관리청	293	23.02.27~24.02.23	4일	362일	0	23.12.12 협의완료
15	황강 용주지구 외 1개지구 하천환경경비사 업 사후환경영향조사용역	환경부 낙동강유역환경청	1,364	23.10.25~30.09.17	365일	2520일	20	
16	충주 살미-제천 한수 도로건설공사 전라 및 환경영향평가	대전지방국토관리청	715	23.11.06~25.10.25	365일	720일	36	
17	시흥장현 공공주택지구 사후환경영향조사 (운영시) 용역	한국토지주택공사	867	24.01.02~27.01.01	365일	1096일	29	
	계						225.65	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리, 나양채)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	단산-부석시간도로건설공사사후 환경영향조사용역	경상북도	2,566	17.03.28 ~ 27.02.03	365	3,600	26.02	
2	홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영시)용역	전라남도	900	18.05.24 ~ 27.12.30	365	3,508	9.37	
3	국도5호선춘천-화천1도로건설 공사사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	753	18.06.20 ~ 28.04.27	365	3,600	7.64	
4	국도대체우회도로(연산-두마)건 설공사사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,490	18.10.12 ~ 28.08.19	365	3,600	15.11	
5	154kV 미암#2E/C 사전재해영 향성검토 및 소규모환경영향평 가 용역	한국전력공 사 중부건설 본부	69	19.01.28 ~ 20.08.19	- 1,321	-	-	19.09.17중지 3개월이상 중지 잔여338일
6	광주도시철도2호선1단계건설공 사사후환경영향조사용역	광주광역시	1,359	19.11.21 ~ 27.04.12	365	2,700	18.38	
7	옥곡천 생태하천복원사업 사후 모니터링 용역	광양시	124	20.06.16 ~ 24.09.11	163	1,549	1.31	
8	법성지구 풍수해생활권 종합정 비사업 환경영향평가 용역	영광군	706	20.06.29 ~ 21.11.30	- 853	-	-	21.05.29중지 3개월이상 중지 잔여185일
9	완도항중앙방파제축조공사사후 환경영향조사용역	전라남도	2,284	21.03.24 ~ 31.03.21	365	3,650	22.84	
10	광주연구개발특구 첨단3지구 개 발사업 사후환경영향조사 용역	광주광역시 도시공사	1,027	21.07.01 ~ 26.06.30	365	-	-	21.07.30중지 3개월이상중지 잔여 1,614일
11	LG화학용성1단지GTG#1교체사 업사후환경영향평가(운영시)	(주)LG화학	359	22.04.21 ~ 27.03.31	365	1,806	7.26	
12	광주 하남~장성 삼계 광역도로 소규모환경영향평가용역	전라남도	170	22.09.01 ~ 23.09.24	- 190	-	-	23.06.05중지 3개월이상 중지 잔여111일
13	영암군시종면옥아리1432-1번지 (동식물관련시설-오리사현대화 사업)	문순조	19	23.07.03 ~ 25.04.01	365	639	1.09	
14	함평염다천지구자연재해위험개 선지구정비사업소규모환경영향 평가용역	전라남도	110	23.07.07 ~ 24.05.01	30	300	1.10	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
15	보성군조성면신월리개간사업소 규모환경영향평가용역	천재민외 2 인	18	23.09.06 ~ 25.04.01	365	574	1.15	
16	동산물공동판매장및전기자동차 충전소설치사업소규모환경영향 평가	진원농협	25	23.09.15 ~ 25.04.01	365	565	1.62	
17	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동1구역)	한화솔루션 (주)	71	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	3.23	
18	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동3구역)	한화솔루션 (주)	16	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	0.73	
19	여수소호동솔루션사택부지공동 주택전략/소규모환경영향평가용 역(공동2구역)	한화솔루션 (주)	86	23.10.20 ~ 25.12.31	365	804	3.91	
20	신안군압해읍가룡리448-37번지 일원태양광발전시설조성사업소 규모환경영향평가용역	늘샘1호태 양광발전소 외5개사	28	23.11.06 ~ 25.04.01	365	513	2.00	
21	동.식물관련시설(양어장)조성사 업	신태양(주)	28	23.12.08 ~ 25.04.01	365	481	2.13	
22	영산강하천시설유지보수사업소 규모환경영향평가용역	영산강유역 환경청	53	23.12.13 ~ 24.06.09	69	180	2.04	
23	구례군간전면삼산리토석채취사 업소규모환경영향평가용역	칭출어람	44	24.01.04 ~ 25.04.01	365	454	3.54	
24	강진군성전면송학리동식물관련 시설(오리사)조성사업소규모환 경영향평가변경협의용역	(주)재이농장 곽승호	13	24.01.30 ~ 25.04.01	365	428	1.11	
25	전남순천시별량면대룡리1157번 지일원태양광발전소조성사업	(주)대성솔라	15	24.01.31 ~ 25.04.01	365	427	1.29	
26	환경관리센터소각시설증설에따 른환경상영향조사용역	영광군	78	24.03.11 ~ 25.01.04	278	300	7.23	
27	전남광양시진월면신구리1018-1 번지일원태양광발전소조성사업 소규모환경영향평가용역	(주)수성테크	17	24.02.27 ~ 25.04.01	365	400	1.56	
28	전남광양시진월면신구리1030번 지일원태양광발전소조성사업소 규모환경영향평가용역	(주)라엔텍	14	24.02.27 ~ 25.04.01	365	400	1.28	
29	곡성군목사동면공북리8-2일원 오리사육시설소규모환경영향평 가용역	강대일	19	24.04.01 ~ 25.04.01	365	366	1.90	
	계						144.84	

남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)경화엔지니어링
2	세원인프라건설(주)

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 이주영)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	만경강상류권역하천기본계획전략환경영향평가용역	전북지방환경청	679	23.12.27	25.12.15	365일	720일	34.42	
2	섬진강간전지구등2개소소규모환경영향평가용역	영산강유역환경청	237	23.12.26	24.12.22	265일	360일	17.44	
3	송도국제도시아암공원(B)개발사업사후환경영향조사용역	인천광역시경제자유구역청	959	23.10.05	24.08.31	331일	332일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.10.06)
4	김해울하2지구도시개발사업인허가에따른제영향평가등용역(전략및소규모포함)	(주)대저건설	200	23.08.18	25.04.02	365일	594일	12.31	
5	남원이백-운봉도로서설개량등3개공사소규모환경영향평가용역	익산지방국토관리청	325	23.03.27	24.08.17	163일	510일	10.38	과업중지 (24.03.08)
6	울산슬러지자원화시설건설사업사후환경영향조사용역(운영시,2024년도)	조달청(울산광역시)	292	24.01.23	25.01.21	295일	365일	23.58	
7	농림정관광역연결도로개설공사소규모환경영향평가용역	경상남도함양군	50	23.03.10	23.07.07	47일	120일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.05.22)
8	대산천외2개소하천기본계획수립및전략환경영향평가용역	경상남도	129	23.03.08	24.06.30	90일	481일	2.42	
9	창원음폐수바이오에너지화시설사후환경영향조사(운영시)용역	경상남도창원시	168	23.02.15	25.11.30	365일	1,020일	6.00	
10	칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조사용역	경상남도	1,643	19.05.01	29.04.27	365일	3,650일	16.43	
11	2024년탄산매립장사후환경영향조사용역	경남창원시푸른도시사업소	88	24.01.29	25.01.27	301일	365일	7.25	
12	경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 전략 및 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사	288	24.01.29	29.01.28	365일	1,827일	5.76	
13	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장공사 소규모환경영향평가용역	김해국토관리사무소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
14	동부간선도로확장공사사후환경영향조사용역	서울특별시도시개발사업본부	2,347	08.08.05	25.04.30	365일	5,597일	15.31	
15	계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국산업단지공단	686	24.03.25	27.03.24	365일	1,095일	22.88	
	계							176.58백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 임연묵)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	섬진강간전지구등2개소소규모환경영향평가용역	영산강유역환경청	237	23.12.26	24.12.22	265일	360일	17.44	
2	송도국제도시아암공원(B)개발사업사후환경영향조사용역	인천광역시경제자유구역청	959	23.10.05	24.08.31	331일	332일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.10.06)
3	남원이백-운봉도로시설개량등3개공사소규모환경영향평가용역	익산지방국토관리청	325	23.03.27	24.08.17	163일	510일	10.38	과업중지 (24.03.08)
4	울산슬러지자원화시설건립사업사후환경영향조사용역(운영시,2024년도)	조달청(울산광역시)	292	24.01.23	25.01.21	295일	365일	23.58	
5	송도국제도시첨단산업클러스터(11공구)개발사업사후환경영향조사용역	인천경제자유구역청	687	23.03.14	24.07.30	120일	505일	16.32	
6	농월정관광지연결도로건설공사소규모환경영향평가용역	경상남도함양군	50	23.03.10	23.07.07	47일	120일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.05.22)
7	대산천외2개소하천기본계획수립및전략환경영향평가용역	경상남도	129	23.03.08	24.06.30	90일	481일	2.42	
8	창원음폐수바이오에너지화시설사후환경영향조사(운영시)용역	경상남도창원시	168	23.02.15	25.11.30	365일	1,020일	6.00	
9	국가지원지방도58호선(송정-문동간)도로건설공사사후환경영향조사용역	경상남도거제시	1,717	22.07.25	32.06.01	365일	3,600일	17.42	
10	계항지구풍수해생활권종합정비사업전략환경영향평가및소규모환경영향평가용역	경상남도하동군	200	22.03.30	24.04.30	29일	763일	0.77	
11	밀양농어촌관광휴양단지조성사업사후환경영향조사용역(공사시,운영시)및환경보전방안용역	밀양관광단지조성사업단(주)	1,122	21.02.27	26.05.26	365일	1,915일	21.40	
12	섬강원주지구외1개소하천정비사업사후환경조사용역	원주지방국토관리청	1,093	19.05.29	26.05.30	365일	2,559일	15.60	
13	칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조사용역	경상남도	1,643	19.05.01	29.04.27	365일	3,650일	16.43	
14	2024년탄산매립장사후환경영향조사용역	경남창원시푸른도시사업소	88	24.01.29	25.01.27	301일	365일	7.25	
15	경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 전략 및 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사	288	24.01.29	29.01.28	365일	1,827일	5.76	
16	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장공사 소규모환경영향평가용역	김해국도관리사무소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
	계							163.17백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 이광숙)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	김해올하2지구도시개발사업인허가에따른 제영향평가등용역(전략및소규모포함)	(주)대지건설	200	23.08.18	25.04.02	365일	594일	12.31	
2	남원이백-운봉도로서설개량등3개공사소규모 회환영향평가용역	익산지방국토관리 청	325	23.03.27	24.08.17	163일	510일	10.38	과업중지 (24.03.08)
3	농월정관광지연결도로개설공사소규모회환경 영향평가용역	경상남도함양군	50	23.03.10	23.07.07	47일	120일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.05.22)
4	대산천외2개소하천기본계획수립및전략환 경영향평가용역	경상남도	129	23.03.08	24.06.30	90일	481일	2.42	
5	창원읍폐수바이오에너지화시설사후환경영 향조사(운영시)용역	경상남도창원시	168	23.02.15	25.11.30	365일	1,020일	6.00	
6	국가지원지방도58호선(송정-문동간)도로 건설공사사후환경영향조사용역	경상남도거제시	1,717	22.07.25	32.06.01	365일	3,600일	17.42	
7	계항지구풍수해생활권종합정비사업전략환 경영향평가및소규모회환영향평가용역	경상남도하동군	200	22.03.30	24.04.30	29일	763일	0.77	
8	밀양농어촌관광휴양단지조성사업사후환경 영향조사용역(공사시,운영시)및환경보전방 안용역	밀양관광단지조성 사업단(주)	1,122	21.02.27	26.05.26	365일	1,915일	21.40	
9	2025년거제도시관리계획(재정비)전략환경 영향평가용역	경상남도거제시	134	20.06.15	23.01.21	6일	951일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.01.16)
10	포천힐마루관광레저조성사업사후환경영향 조사용역(총차)	(주)동훈	1,022	20.02.18	30.04.30	365일	3,725일	10.02	
11	칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조 사용역	경상남도	1,643	19.05.01	29.04.27	365일	3,650일	16.43	
12	2024년덕산매립장사후환경영향조사용역	경남창원시푸른도 시사업소	88	24.01.29	25.01.27	301일	365일	7.25	
13	인천경제자유구역영종국제도시개발계획변 경(을왕산FUSHILL경제자유구역지정)전략 및환경영향평가용역	아이퍼스힐(주)	466	19.01.02	24.12.31	274일	2,191일	5.84	
14	거제장목관광단지조성사업환경영향평가용 역	경남개발공사	480	17.06.08	19.01.07	50일	579일	3개월이상 중지중	과업중지 (18.11.19)
15	경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구 역) 전략 및 소규모회환영향평가용역	한국토지주택공사	288	24.01.29	29.01.28	365일	1,827일	5.76	
16	황매산연결도로확포장공사사후환경영향조 사용역	경상남도	812	14.05.12	25.05.31	365일	4,038일	7.34	
17	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장 공사 소규모회환영향평가용역	김해국토관리사무 소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
18	동부간선도로확장공사사후환경영향조사용 역	서울특별시도시기 반시설본부	2,347	08.08.05	25.04.30	365일	5,597일	15.31	
	계							141.05백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 임재석)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	섬진강간전지구등2개소소규모환경영향평가용역	영산강유역환경청	237	23.12.26	24.12.22	265일	360일	17.44	
2	수서-광주복선전철건설사업환경영향평가	국가철도공단	1,062	23.10.06	25.03.27	360일	539일	70.94	
3	송도국제도시아암공원(B)개발사업사후환경영향조사용역	인천광역시경제자유구역청	959	23.10.05	24.08.31	331일	332일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.10.06)
4	김해울하2지구도시개발사업인허가에따른 제영향평가등용역(전략및소규모포함)	(주)대저건설	200	23.08.18	25.04.02	365일	594일	12.31	
5	울산슬러지자원화시설건립사업사후환경영향 조사용역(운영시,2024년도)	조달청(울산광역시)	292	24.01.23	25.01.21	295일	365일	23.58	
6	칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조사 용역	경상남도	1,643	19.05.01	29.04.27	365일	3,650일	16.43	
7	2024년탄산매립장사후환경영향조사용역	경남 창원시푸른도시사업소	88	24.01.29	25.01.27	301일	365일	7.25	
8	경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 전략 및 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사	288	24.01.29	29.01.28	365일	1,827일	5.76	
9	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장 공사 소규모환경영향평가용역	김해국토관리사무소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
10	울산테크노일반산업단지 조성사업 사후환경 영향조사용역(운영시)	한국산업단지공단	895	24.03.14	27.03.13	365일	1,095일	29.82	
11	계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국산업단지공단	686	24.03.25	27.03.24	365일	1,095일	22.88	
	계							208.81백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김가영)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	섬진강간천지구등2개소소규모환경영향평가용역	영산강유역환경청	237	23.12.26	24.12.22	265일	360일	17.44	
2	송도국제도시아암공원(B)개발사업사후환경영향조사용역	인천광역시경제자유구역청	959	23.10.05	24.08.31	331일	332일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.10.06)
3	교성자연재해위험개선지구전략및소규모환경영향평가용역	조달청(충남보령시)	262	23.03.28	24.03.26	14일	365일	1.01	과업중지 (24.03.13)
4	남원이백-운봉도로시설개량등3개공사소규모환경영향평가용역	익산지방국토관리청	325	23.03.27	24.08.17	163일	510일	10.38	과업중지 (24.03.08)
5	송도국제도시첨단산업클러스터(11공구)개발사업사후환경영향조사용역	인천경제자유구역청	687	23.03.14	24.07.30	120일	505일	16.32	
6	농월정관광지연결도로개설공사소규모환경영향평가용역	경상남도함양군	50	23.03.10	23.07.07	47일	120일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.05.22)
7	대산천외2개소하천기본계획수립및전략환경영향평가용역	경상남도	129	23.03.08	24.06.30	90일	481일	2.42	
8	창원음폐수바이오에너지화시설사후환경영향조사(운영시)용역	경상남도창원시	168	23.02.15	25.11.30	365일	1,020일	6.00	
9	계항지구풍수해생활권종합정비사업전략환경영향평가및소규모환경영향평가용역	경상남도하동군	200	22.03.30	24.04.30	29일	763일	0.77	
10	밀양농어촌관광휴양단지조성사업사후환경영향조사용역(공사시,운영시)및환경보전방안용역	밀양관광단지조성사업단(주)	1,122	21.02.27	26.05.26	365일	1,915일	21.40	
11	출천남면한덕리도시개발사업환경성검토및소규모환경영향평가용역	(주)동훈	152	21.02.23	25.04.02	365일	1,500일	3.70	
12	김포학운5일반산업단지조성사업사후환경영향조사용역	(주)학운5일반산업단지개발	925	21.01.22	24.07.21	111일	1,277일	8.04	
13	무의솔레어복합리조트조성사업환경영향평가용역	솔레어코리아(주)	641	20.04.29	25.04.02	365일	1,800일	13.01	
14	칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조사용역	경상남도	1,643	19.05.01	29.04.27	365일	3,650일	3개월이상 중지중	과업중지 (18.11.19)
15	2024년덕산매립장사후환경영향조사용역	경남창원시푸른도시사업소	88	24.01.29	25.01.27	301일	365일	7.25	
16	경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 전략 및 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사	288	24.01.29	29.01.28	365일	1,827일	5.76	
17	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장공사 소규모환경영향평가용역	김해국토관리사무소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
18	울산테크노일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국산업단지공단	895	24.03.14	27.03.13	365일	1,095일	29.82	
19	계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국산업단지공단	686	24.03.25	27.03.24	365일	5,597일	4.48	
	계							150.20백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김종문)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	광주 도시철도 2호선 2단계 건설사업 환경영향평가 용역	광주광역시	752	20.01.08	21.10.01	5일	633일	3개월이상 중지중	과업중지 (21.09.27)
2	신안교육지원청 청사 이설사업 전략 및 소규모 환경영향평가 용역	전라남도교육청	51	22.01.26	22.11.19	54일	298일	3개월이상 중지중	과업중지 (22.09.27)
3	345kV 신장성분기T/L 소규모 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	93	22.05.16	24.05.14	43일	730일	0.55	
4	여수국가산단 재생사업지구계획 수립 환경영향평가 용역	여수시	173	22.12.20	23.12.20	50일	366일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.11.01)
5	함평 축산특화산업 투자선도지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	함평군	165	23.04.13	24.06.05	65일	420일	2.56	
6	상정항 마을공동어항 지정 전략환경영향평가 용역	완도군	33	23.04.12	23.10.08	38일	180일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.09.01)
7	2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	목포시	200	23.05.17	25.05.15	365일	730일	10.00	
8	함평 스포츠타운 조성사업 소규모환경영향평가 용역	함평군	73	23.05.23	24.08.31	152일	467일	2.38	
9	장평 어곡지구 지표수보강 개발사업 전략환경영향평가 용역	장흥군	31	23.05.25	24.05.23	52일	365일	0.45	
10	백호지구 지표수보강 개발사업 전략환경영향평가 용역	함평군	45	23.07.10	24.08.02	123일	390일	1.42	
11	함평 대동댐 주변 생태탐방로 조성사업 모니터링 용역	함평군	19	23.08.28	25.08.16	365일	720일	0.97	
12	나산 농어촌도로 204호선(금선~쌍영) 소규모 환경영향평가 용역	함평군	19	23.11.01	24.07.08	98일	251일	0.75	
13	군도 13호선(용산~용월) 확포장사업 소규모 환경영향평가 용역	함평군	22	23.12.08	24.08.14	135일	251일	1.19	
14	쉬미항 마을공동어항 지정을 위한 전략환경영향평가 용역	전라남도진도군	75	24.03.08	24.06.05	65일	90일	5.42	
	계							25.69백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 정희원)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	광주 도시철도 2호선 2단계 건설사업 환경영향평가 용역	광주광역시	752	20.01.08	21.10.01	5일	633일	3개월이상 중지중	과업중지 (21.09.27)
2	신안교육지원청 청사 이설사업 전략 및 소규모 환경영향평가 용역	전라남도교육청	51	22.01.26	22.11.19	54일	298일	3개월이상 중지중	과업중지 (22.09.27)
3	345kV 신장성분기T/L 소규모 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	93	22.05.16	24.05.14	43일	730일	0.55	
4	여수국가산단 재생사업지구계획 수립 환경영향평가 용역	여수시	173	22.12.20	23.12.20	50일	366일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.11.01)
5	함평 축산특화산업 투자선도지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	함평군	165	23.04.13	24.06.05	65일	420일	2.56	
6	상정항 마을공동어항 지정 전략환경영향평가 용역	완도군	33	23.04.12	23.10.08	38일	180일	3개월이상 중지중	과업중지 (23.09.01)
7	2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	목포시	200	23.05.17	25.05.15	365일	730일	10.00	
8	함평 스포츠타운 조성사업 소규모환경영향평가 용역	함평군	73	23.05.23	24.08.31	152일	467일	2.38	
9	장평 어곡지구 지표수보강 개발사업 전략환경영향평가 용역	장흥군	31	23.05.25	24.05.23	52일	365일	0.45	
10	백호지구 지표수보강 개발사업 전략환경영향평가 용역	함평군	45	23.07.10	24.08.02	123일	390일	1.42	
11	함평 대동댐 주변 생태탐방로 조성사업 모니터링 용역	함평군	19	23.08.28	25.08.16	365일	720일	0.97	
12	나산 농어촌도로 204호선(금선~쌍영) 소규모 환경영향평가 용역	함평군	19	23.11.01	24.07.08	98일	251일	0.75	
13	군도 13호선(용산~용월) 확포장사업 소규모 환경영향평가 용역	함평군	22	23.12.08	24.08.14	135일	251일	1.19	
14	쉬미항 마을공동어항 지정을 위한 전략환경영향평가 용역	전라남도진도군	75	24.03.08	24.06.05	65일	90일	5.42	
	계							25.69백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 신길주)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) :

2024.04.02

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	국도20호선 창녕 성산 방리단구간 확장 공사 소규모환경영향평가용역	김해국토관리사무 소	31	24.03.12	24.06.09	69일	90일	2.40	
	계							2.40백만원	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)신성엔지니어링
2	(주)하우원
3	(주)홍익기술단

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄, 정현오)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	화도-양평 고속도로 건설사업 및 평택-서평택 고속도로 확장 사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사 화 도이천건설사업 단	4,378	15.01.20 ~ 26.12.30	365일	4,363일	36.63	
2	이화-삼계간(2) 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설본부	1,327	20.06.22 ~ 28.06.19	365일	2,920일	16.59	
3	성남낙생 공공주택지구 환경영 향평가용역	한국토지주택공 사	870	20.06.17 ~ 24.12.31	274일	1,659일	협의완료	협의완료 (21.07.12)
4	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공 사	1,627	20.08.20 ~ 26.08.19	365일	2,191일	협의완료	협의완료 (22.04.22)
5	안양매곡 공공주택지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공 사	239	20.05.14 ~ 26.09.30	365일	2,331일	협의완료	협의완료 (22.01.21)
6	여수만흥 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 환경영향평가 용역	한국토지주택공 사	961	20.08.20 ~ 23.08.19	19일	1,095일	협의완료 3개월이상 과업중지	협의완료 (22.03.02) 과업중지 (23.08.01)
7	성남시 소하천정비 종합계획(재 수립) 전략환경영향평가 용역	성남시 푸른도시 사업소	255	21.06.07 ~ 23.05.27	115일	720일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.02.02)
8	남양주 자원순환종합단지 민간 투자사업(BTO-a) 환경영향평가 용역	코오롱글로벌(주)	715	21.06.07 ~ 22.12.31	131일	573일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.08.23)
9	김포스포츠투레저타운 조성사업 전략환경영향평가 용역	김포시	192	21.10.28 ~ 24.11.10	97일	1,110일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.05.19 -24.08.05)
10	남악신도시 오룡지구 택지개발 사업 사후환경영향조사용역(2 차분)	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
11	부천대장 공공주택지구 조성사 업 환경영향평가용역	한국토지주택공 사	1,994	20.10.14 ~ 25.10.13	365일	1,826일	협의완료	협의완료 (21.11.01)
12	도봉산~옥정 광역철도 건설공 사 사후환경영향조사용역	경기도청 북부청 사	1,570	20.03.11 ~ 28.03.08	365일	2,920일	19.63	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도건설본부	941	09.06.29 ~ 24.09.30	182일	5,573일	3.07	
14	시흥은계 보금자리주택지구 사 후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공 사	1,211	12.10.31 ~ 24.12.31	274일	4,445일	7.46	
15	345kV 북당진-신탄정T/L(1구 간) 사후환경영향조사 용역	한국전력공사 중 부건설본부	2,187	17.05.08 ~ 27.02.28	365일	3,584일	22.27	
16	남일-보은(제2공구) 도로건설공 사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관 리청	1,706	16.11.14 ~ 27.08.25	365일	3,937일	15.82	
17	수도권 제2순환(김포~파주) 고 속도로 건설사업 사후환경영향 조사 용역	한국도로공사	3,920	19.08.30 ~ 29.07.07	365일	3,600일	39.74	
18	장항선 개량 2단계 철도건설 사 후환경영향조사용역	국가철도공단	3,340	15.06.01 ~ 30.12.31	365일	5,693일	21.41	
19	낙동밀양 낙동강하구언권역 하 천기본계획수립 전략환경영향 평가 용역	낙동강유역환경 청	403	17.12.27 ~ 23.07.27	17일	2,039일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.07.11)
20	345kV 북당진-신탄정T/L 건설 공사(2구간) 사후환경영향조사 및 환경보전방안검토서작성 용 역	한국전력공사 중 부건설본부	1,169	14.12.29 ~ 28.05.23	365일	4,895일	8.72	
21	경원선 남측구간(백마고지~월 정리) 철도복원 건설공사 사후 환경영향조사용역	한국철도시설공 단	1,347	16.05.17 ~ 24.12.31	274일	3,151일	3개월이상 과업중지	과업중지 (20.12.29)
22	동이-육천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	806	17.05.12 ~ 25.12.31	365일	3,156일	9.32	
23	공단고가교~서인천IC 혼잡도로 개설사업 환경영향평가용역	인천광역시	255	23.09.21 ~ 24.09.20	172일	366일	11.98	
24	서울중앙지방검찰청 증축공사 환경영향평가용역	법무부	396	23.12.21 ~ 24.08.16	137일	240일	22.61	
	계						241.41	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기책임, 박근형)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	경기고양 방송영상밸리 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,269	22.02.03 ~ 29.06.02	365일	2,677일	17.30	
2	지방도 363호선(야동~금송) 확장포장공사 소규모 환경영향평가용역	파주시	72	23.03.28 ~ 24.09.22	174일	545일	2.30	
3	평택시 통복동 108-3번지 일원주상복합 신축공사 사후환경영향조사용역	(주)케이프홀딩스	950	23.05.04 ~ 29.08.31	365일	2,312일	15.00	
4	김포스포츠클러터타운 조성사업 전략환경영향평가 용역	김포시	192	21.10.28 ~ 24.11.10	97일	1,110일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.05.19 -24.08.05)
5	역만천 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	243	22.06.21 ~ 23.04.16	12일	300일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.04.05)
6	서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 사후환경영향조사	한국환경공단	364	22.09.08 ~ 25.03.10	343일	915일	13.65	
7	임실-장수 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,400	22.09.02 ~ 32.07.10	365일	3,600일	14.19	
8	의정부법조타운 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,031	22.11.10 ~ 28.11.09	365일	2,192일	17.17	
9	서울 신길2 도심복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	203	22.11.14 ~ 27.11.13	365일	1,826일	4.06	
10	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,627	20.08.20 ~ 26.08.19	365일	2,191일	협의완료	협의완료 (22.04.22)
11	하소 친환경 일반산업단지 사후환경영향조사용역(운영시)	대전도시공사	491	21.10.20 ~ 24.10.18	200일	1,095일	8.97	
12	평택 가곡지구 도시개발사업 전략(보완) 및 환경영향평가용역	평택시	937	21.09.06 ~ 23.03.04	143일	545일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.10.13)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	봉화댐 건설사업 공사시 사후 환경영향조사 용역	한국수자원공사 낙동강유역본부	343	19.11.05 ~ 25.01.16	290일	1,900일	5.24	
14	성남낙생 공공주택지구 환경영 향평가용역	한국토지주택공 사	870	20.06.17 ~ 24.12.31	274일	1,659일	협의완료	협의완료 (21.07.12)
15	안성천·청미천 친수공간 조성사 업 소규모 환경영향평가용역	안성시	110	23.12.15 ~ 24.06.11	71일	180일	4.34	
16	공단고가교~서인천IC 혼잡도로 개설사업 환경영향평가용역	인천광역시	255	23.09.21 ~ 24.09.20	172일	366일	11.98	
17	울산테크노일반산업단지 조성 사업 사후환경조사용역(운영시)	한국산업단지공 단	895	24.03.14 ~ 27.03.13	365일	1,095일	29.83	
18	서울중앙지방검찰청 증축공사 환경영향평가용역	법무부	396	23.12.21 ~ 24.08.16	137일	240일	22.61	
19	만경강 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	전북지방환경청	660	23.12.27 ~ 25.12.15	365일	720일	33.46	
	계						200.09	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질책임, 박현진)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	(23~26)시화지구 광역도로 사 후환경영향조사 용역	한국수자원공사	985	23.06.23 ~ 26.09.10	365일	1,176일	30.57	
2	경기도00지구 훼손지복구사업 (2개소) 소규모환경영향평가용 역	경기주택도시공 사	302	24.01.10 ~ 26.07.09	365일	912일	12.09	
3	고덕공공하수처리시설 건설공 사 사후환경영향조사(운영시)용 역	한국토지주택공 사	214	21.08.04 ~ 24.10.03	185일	1,157일	3.42	
4	곡교천권역 하천기본계획 전략 환경영향평가용역	금강유역환경청	867	23.10.18 ~ 25.10.06	365일	720일	43.95	
5	곡성 석곡IC-겸면 도로시설개량 공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관 리청	2,260	23.08.01 ~ 32.06.13	365일	3,240일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.11.29)
6	국도5호선 신림-판부1 도로건 설공사 사후환경영향조사용역	원주지방국토관 리청	987	22.02.25 ~ 30.01.13	365일	2,880일	12.51	
7	군산신역세권 택지개발사업 사 후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공 사	477	21.12.20 ~ 25.02.19	324일	1,158일	13.35	
8	남약신도시 오룡지구 택지개발 사업 사후환경영향조사용역(2 차분)	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
9	남일 송암리(3공구) 도로확포장 공사 소규모환경영향평가용역	청주시 도로사업 본부	17	23.08.02 ~ 23.11.29	36일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.25)
10	무심천(방서교)파크골프장 조성 사업 소규모환경영향평가용역	청주시	34	23.10.26 ~ 24.04.22	21일	180일	0.40	
11	상정~환희간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	청주시 도로사업 본부	16	23.08.02 ~ 23.11.29	36일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.25)
12	성남낙생 공공주택지구 환경영 향평가용역	한국토지주택공 사	870	20.06.17 ~ 24.12.31	274일	1,659일	협의완료	협의완료 (21.07.12)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	시흥하중 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공 사	737	23.05.09 ~ 27.04.08	365일	1,431일	18.80	
14	안양매곡 공공주택지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공 사	239	20.05.14 ~ 26.09.30	365일	2,331일	협의완료	협의완료 (22.01.21)
15	압항자연재해위험개선지구 정 비사업 소규모환경영향평가용 역	괴산군	174	23.02.09 ~ 23.06.08	56일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.04.14)
16	양주회천택지개발사업사후환경 영향조사(1단계운영시)용역	한국토지주택공 사	404	24.01.31 ~ 27.01.30	365일	1,096일	13.45	
17	장동소하천 정비사업 소규모환 경영향평가용역	청주시	25	23.09.01 ~ 24.02.27	6일	180일	0.08	과업중지 (24.02.22)
18	처분시설 2단계 건설사업 사후 환경영향조사용역	한국원자력환경 공단	1,698	16.08.19 ~ 24.12.31	274일	3,057일	15.22	
19	평택지제역세권 공공주택지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공 사	667	23.12.19 ~ 25.06.18	365일	548일	44.43	
	계						214.43	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음책임, 이석주)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,627	20.08.20 ~ 26.08.19	365일	2,191일	협의완료	협의완료 (22.04.22)
2	안양매곡 공공주택지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	239	20.05.14 ~ 26.09.30	365일	2,331일	협의완료	협의완료 (22.01.21)
3	여수만흥 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	961	20.08.20 ~ 23.08.19	19일	1,095일	협의완료 3개월이상 과업중지	협의완료 (22.03.02) 과업중지 (23.08.01)
4	경기20 공공지원 01지구 전략 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	372	21.05.04 ~ 24.03.30	13일	1,062일	0.46	과업중지 (24.03.18)
5	부천종합운동장 일원 역세권 융복합개발사업 사후환경영향 조사용역(공사시)	한국토지주택공사	674	21.06.09 ~ 25.03.08	341일	1,369일	16.79	
6	평택 가곡지구 도시개발사업 전략(보완) 및 환경영향평가용역	평택시	937	21.09.06 ~ 23.03.04	143일	545일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.10.13)
7	하소 친환경 일반산업단지 사후환경영향조사용역(운영시)	대전도시공사	491	21.10.20 ~ 24.10.18	200일	1,095일	8.97	
8	김포스포츠클러터타운 조성사업 전략환경영향평가 용역	김포시	192	21.10.28 ~ 24.11.10	97일	1,110일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.05.19 -24.08.05)
9	임실-장수 도시시설개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,400	22.09.02 ~ 32.07.10	365일	3,600일	14.19	
10	울산선바위 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,538	23.05.31 ~ 29.05.30	365일	2,192일	25.61	
11	남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(2차분)	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
12	부천대장 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,994	20.10.14 ~ 25.10.13	365일	1,826일	협의완료	협의완료 (21.11.01)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	도봉산~옥정 광역철도 건설공사 사후환경영향조사용역	경기도청 북부청사	1,570	20.03.11 ~ 28.03.08	365일	2,920일	19.63	
14	345kV 북당진-신탄정T/L(1구간) 사후환경영향조사 용역	한국전력공사 중부건설본부	2,187	17.05.08 ~ 27.02.28	365일	3,584일	22.27	
15	수도권 제2순환(김포~파주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,920	19.08.30 ~ 29.07.07	365일	3,600일	39.74	
16	장항선 개량 2단계 철도건설 사후환경영향조사용역	국가철도공단	3,340	15.06.01 ~ 30.12.31	365일	5,693일	21.41	
17	345kV 북당진-신탄정T/L 건설공사(2구간) 사후환경영향조사 및 환경보전방안검토서작성 용역	한국전력공사 중부건설본부	1,169	14.12.29 ~ 28.05.23	365일	4,895일	8.72	
18	서남부종합스포츠타운 조성사업 전략환경영향평가(하천) 및 환경영향평가용역	대전도시공사	624	23.09.13 ~ 26.09.12	365일	1,096일	20.78	
19	안성천·청미천 친수공간 조성사업 소규모 환경영향평가용역	안성시	110	23.12.15 ~ 24.06.11	71일	180일	4.34	
20	울산테크노일반산업단지 조성사업 사후환경조사용역(운영시)	한국산업단지공단	895	24.03.14 ~ 27.03.13	365일	1,095일	29.83	
	계						238.90	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기참여, 박웅)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	(23~26)시화지구 광역도로 사 후환경영향조사 용역	한국수자원공사	985	23.06.23 ~ 26.09.10	365일	1,176일	30.57	
2	강릉~제진 철도건설 제1,2,4,9 공구(T/K) 사후환경영향조사용 역	국가철도공단	5,503	24.03.22 ~ 31.09.30	365일	2,749일	73.07	
3	경기도00지구 훼손지복구사업 (2개소) 소규모환경영향평가용 역	경기주택도시공 사	302	24.01.10 ~ 26.07.09	365일	912일	12.09	
4	고덕공공하수처리시설 건설공 사 사후환경영향조사(운영시)용 역	한국토지주택공 사	214	21.08.04 ~ 24.10.03	185일	1,157일	3.42	
5	고성 동해 장좌-양촌 등 2건 전 략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관 리청	638	24.01.17 ~ 26.01.05	365일	720일	32.34	
6	고양지축 공공주택지구 사후환 경영향조사 용역	한국토지주택공 사	959	15.05.11 ~ 24.06.30	90일	3,339일	2.58	
7	곡성 석곡IC-검면 도로시설개량 공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관 리청	2,260	23.08.01 ~ 32.06.13	365일	3,240일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.11.29)
8	남약신도시 오룡지구 택지개발 사업 사후환경영향조사용역(2 차분)	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
9	남일 송암리(3공구) 도로확포장 공사 소규모환경영향평가용역	청주시 도로사업 본부	17	23.08.02 ~ 23.11.29	36일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.25)
10	무심천(방서교)파크골프장 조성 사업 소규모환경영향평가용역	청주시	34	23.10.26 ~ 24.04.22	21일	180일	0.40	
11	상정~환희간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	청주시 도로사업 본부	16	23.08.02 ~ 23.11.29	36일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.25)
12	서울 신길2 도심복합사업 소구 모환경영향평가용역	한국토지주택공 사	203	22.11.14 ~ 27.11.13	365일	1,826일	4.06	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	시흥하중 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	737	23.05.09 ~ 27.04.08	365일	1,431일	18.80	
14	압향자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	괴산군	174	23.02.09 ~ 23.06.08	56일	120일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.04.14)
15	월곶-판교 복선전철 건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	1,124	20.02.07 ~ 22.03.31	8일	784일	협의완료 3개월이상 과업중지	협의완료 (22.03.23) 과업중지 (22.03.24)
16	장동소하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	청주시	25	23.09.01 ~ 24.02.27	6일	180일	0.08	과업중지 (24.02.22)
17	춘천-속초 철도건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	1,999	20.11.24 ~ 24.06.30	90일	1,315일	협의완료	협의완료 (23.09.18)
18	충주시 폐기물 소각시설 환경영향평가용역	충주시환경수자원본부	608	20.02.28 ~ 21.02.26	109일	365일	3개월이상 과업중지	과업중지 (20.11.10)
19	통영고성 광역자원회수시설 및 부대시설 설치사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국환경공단	2,413	22.07.19 ~ 27.06.22	365일	1,800일	48.93	
20	황강거창지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	198	22.06.24 ~ 23.11.05	20일	500일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.17)
	계						232.50	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질참여, 홍국정)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	여수오션퀵스파크 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	(주)여수퀵스파크	66	18.02.27 ~ 25.04.02	365일	365일	6.60	
2	유원지(메타세쿼이아 전통놀이마당) 2단계 메타프로방스 조성사업 사후환경영향조사 용역	(유)디자인프로방스 외 28인	28	18.09.12 ~ 25.04.02	365일	365일	2.80	
3	목포시 연산지구 도시개발 조성사업 소규모환경영향평가 용역	유달산지역주택조합추진위원회	33	19.04.09 ~ 25.04.02	365일	365일	3.30	
4	남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
5	나주시 세지면 오봉리 산9번지 토석채취 소규모환경영향평가 용역	농업법인회사 애플주식회사	30	20.05.25 ~ 25.04.02	365일	365일	3.00	
6	송정 지역주택조합 인허가에 따른 전략(소규모) 환경영향평가 용역	송정지역주택조합	55	20.06.08 ~ 25.04.02	365일	365일	5.50	
7	나주 부영CC 잔여부지 지구단위계획 수립 및 도시관리계획(변경) 중 전략환경영향평가	(주)부영주택	81	21.01.13 ~ 25.04.02	365일	365일	8.10	
8	광주광역시 음식물자원화시설 확충사업 환경영향평가 용역	광주광역시	507	21.06.21 ~ 23.01.13	25일	572일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.12.20)
9	154kV신장성분기T/L 외 1개 사업 소규모환경영향평가 및 소규모재해영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	120	21.07.01 ~ 23.11.25	33일	878일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.24)
10	광주 에너지밸리 지구외 연결 도로 소규모 환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	20	21.08.17 ~ 22.06.12	68일	300일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.04.06)
11	광양 성황지구 도시개발구역 진입도로 도시계획시설결정에 따른 환경성검토 및 소규모환경영향평가	(주)장대건설	33	21.11.01 ~ 25.04.02	365일	365일	3.30	
12	첨단3지구 개발사업 지구외도로(남측) 개설 소규모환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	20	21.12.13 ~ 24.04.30	29일	870일	0.07	

NO	응역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	장흥 J&H 컨트리클럽 조성사업 인허가 용역 중 전략환경영향 평가, 환경영향평가	황칠나라에프엔 비주식회사	454	21.12.17 ~ 25.04.02	365일	365일	45.40	
14	154kV 보성#2분기T/L 건설사 업 소규모 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설본부	131	22.04.12 ~ 24.04.10	365일	730일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.06.03)
15	무안 항공특화산업단지 조성사 업 환경보전방안검토 용역	전라남도 무안군	20	22.05.30 ~ 24.05.03	32일	705일	0.09	
16	역만천 등 3개 하천 하천재해예 방사업 전략 및 소규모환경영 향평가용역	전라남도	243	22.06.21 ~ 23.04.16	12일	300일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.04.05)
17	에코하이테크 담양산업단지 조 성사업 사후환경영향조사(운영 시) 용역	전라남도 담양군	758	22.07.29 ~ 25.07.28	365일	1,096일	25.24	
18	담양군 생활폐기물처리시설(소 각)설치사업 전략환경영향평가 용역	전라남도 담양군	82	22.09.05 ~ 23.12.31	10일	483일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.12.22)
19	여수 안포어촌계 신재생에너지 연금지원 및 바다자원회복 협 력사업 소규모환경영향평가 용 역	한국EPS산업㈜	77	22.10.11 ~ 25.04.02	365일	365일	7.70	
20	농어촌도로301호선(금성원천~ 금성대성)도로개설공사 소규모 환경영향평가용역	전라남도 담양군	26	23.03.20 ~ 23.06.17	25일	90일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.05.24)
21	농어촌도로209호선(담양학동~ 금성외추)확포장공사 소규모환 경영향평가용역	전라남도 담양군	44	23.07.13 ~ 23.10.10	28일	90일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.09.13)
22	서구 세하동 도시개발사업(연립 주택) 소규모환경영향평가 용역	토르시디 유한회사	46	23.12.05 ~ 25.04.02	365일	365일	4.60	
23	2024년 광역 운동동 위생매립 장 환경영향조사 용역	광주환경공단	241	24.01.30 ~ 24.12.31	274일	337일	19.59	
24	광양 대근지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도 광양시	1,602	24.02.05 ~ 30.09.28	365일	2,428일	24.08	과업중지 (24.02.06)
25	2030년 신안 군관리계획(재정 비) 결정(변경) 전략환경영향평 가(기후변화영향평가 포함) 용 역	전라남도 신안군	157	24.02.19 ~ 25.10.10	365일	600일	9.55	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
26	영락공원(제2시립묘지) 조성사업 환경영향평가(재협의) 용역	광주광역시 도시공사	199	24.02.27 ~ 24.11.22	235일	270일	17.32	
27	강진군 군도·농어촌도로 정비 계획 수립 전략환경영향평가 용역	전라남도 강진군	115	24.02.29 ~ 24.08.26	147일	180일	9.39	
28	신안군 증도면 병풍리(판수리광 2호) 태양광발전소 부지조성 소 규모환경영향평가 용역	(유)판수리광2호	22	24.03.04 ~ 25.04.02	365일	365일	2.20	
	계						204.00	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연참여, 박미정)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	여수오션퀵스파크 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	(주)여수퀵스파크	66	18.02.27 ~ 25.04.02	365일	365일	6.60	
2	유원지(메타세쿼이아 전통놀이마당) 2단계 메타프로방스 조성사업 사후환경영향조사 용역	(유)디자인프로방스 외 28인	28	18.09.12 ~ 25.04.02	365일	365일	2.80	
3	목포시 연산지구 도시개발 조성사업 소규모환경영향평가 용역	유달산지역주택조합추진위원회	33	19.04.09 ~ 25.04.02	365일	365일	3.30	
4	남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
5	나주시 세지면 오봉리 산9번지 토석채취 소규모환경영향평가 용역	농업법인회사 애플주식회사	30	20.05.25 ~ 25.04.02	365일	365일	3.00	
6	송정 지역주택조합 인허가에 따른 전략(소규모) 환경영향평가 용역	송정지역주택조합	55	20.06.08 ~ 25.04.02	365일	365일	5.50	
7	나주 부영CC 잔여부지 지구단위계획 수립 및 도시관리계획(변경) 중 전략환경영향평가	(주)부영주택	81	21.01.13 ~ 25.04.02	365일	365일	8.10	
8	광주광역시 음식물자원화시설 확충사업 환경영향평가 용역	광주광역시	507	21.06.21 ~ 23.01.13	25일	572일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.12.20)
9	154kV신장성분기T/L 외 1개 사업 소규모환경영향평가 및 소규모재해영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	120	21.07.01 ~ 23.11.25	33일	878일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.10.24)
10	광주 에너지밸리 지구외 연결도로 소규모 환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	20	21.08.17 ~ 22.06.12	68일	300일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.04.06)
11	광양 성황지구 도시개발구역 진입도로 도시계획시설결정에 따른 환경성검토 및 소규모환경영향평가	(주)장대건설	33	21.11.01 ~ 25.04.02	365일	365일	3.30	
12	첨단3지구 개발사업 지구외도로(남측) 개설 소규모환경영향평가 용역	광주광역시 도시공사	20	21.12.13 ~ 24.04.30	29일	870일	0.07	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	장흥 J&H 컨트리클럽 조성사업 인허가 용역 중 전략환경영향 평가, 환경영향평가	황칠나라에프엔 비주식회사	454	21.12.17 ~ 25.04.02	365일	365일	45.40	
14	154kV 보성#2분기T/L 건설사 업 소규모 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설본부	131	22.04.12 ~ 24.04.10	365일	730일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.06.03)
15	무안 항공특화산업단지 조성사 업 환경보전방안검토 용역	전라남도 무안군	20	22.05.30 ~ 24.05.03	32일	705일	0.09	
16	억만천 등 3개 하천 하천재해예 방사업 전략 및 소규모환경영 향평가용역	전라남도	243	22.06.21 ~ 23.04.16	12일	300일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.04.05)
17	에코하이테크 담양산업단지 조 성사업 사후환경영향조사(운영 시) 용역	전라남도 담양군	758	22.07.29 ~ 25.07.28	365일	1,096일	25.24	
18	담양군 생활폐기물처리시설(소 각)설치사업 전략환경영향평가 용역	전라남도 담양군	82	22.09.05 ~ 23.12.31	10일	483일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.12.22)
19	여수 안포어촌계 신재생에너지 연금지원 및 바다자원회복 협 력사업 소규모환경영향평가 용 역	한국EPS산업㈜	77	22.10.11 ~ 25.04.02	365일	365일	7.70	
20	농어촌도로301호선(금성원천~ 금성대성)도로개설공사 소규모 환경영향평가용역	전라남도 담양군	26	23.03.20 ~ 23.06.17	25일	90일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.05.24)
21	농어촌도로209호선(담양학동~ 금성외추)확포장공사 소규모환 경영향평가용역	전라남도 담양군	44	23.07.13 ~ 23.10.10	28일	90일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.09.13)
22	서구 세하동 도시개발사업(연립 주택) 소규모환경영향평가 용역	토르시디 유한회사	46	23.12.05 ~ 25.04.02	365일	365일	4.60	
23	2024년 광역 운동동 위생매립 장 환경영향조사 용역	광주환경공단	241	24.01.30 ~ 24.12.31	274일	337일	19.59	
24	광양 대근지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도 광양시	1,602	24.02.05 ~ 30.09.28	365일	2,428일	24.08	과업중지 (24.02.06)
25	2030년 신안 군관리계획(재정 비) 결정(변경) 전략환경영향평 가(기후변화영향평가 포함) 용 역	전라남도 신안군	157	24.02.19 ~ 25.10.10	365일	600일	9.55	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
26	영락공원(제2시립묘지) 조성사업 환경영향평가(재협약) 용역	광주광역시 도시공사	199	24.02.27 ~ 24.11.22	235일	270일	17.32	
27	강진군 군도·농어촌도로 정비 계획 수립 전략환경영향평가 용역	전라남도 강진군	115	24.02.29 ~ 24.08.26	147일	180일	9.39	
28	신안군 증도면 병풍리(판수리광 2호) 태양광발전소 부지조성 소 규모환경영향평가 용역	(유)판수리광2호	22	24.03.04 ~ 25.04.02	365일	365일	2.20	
	계						204.00	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양참여, 김태원)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
1	보령-태안(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	2,388	11.05.20 ~ 25.01.07	281일	4,982일	13.47	
2	이화-삼계간(2) 도로확포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설본부	1,327	20.06.22 ~ 28.06.19	365일	2,920일	16.59	
3	평택 가곡지구 도시개발사업 전략(보완) 및 환경영향평가용역	평택시	937	21.09.06 ~ 23.03.04	143일	545일	3개월이상 과업중지	과업중지 (22.10.13)
4	서울 신길2 도심복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	203	22.11.14 ~ 27.11.13	365일	1,826일	4.06	
5	의정부법조타운 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,031	22.11.10 ~ 28.11.09	365일	2,192일	17.17	
6	대구테크노폴리스 일반산업단지 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사	343	23.04.03 ~ 24.04.02	1일	366일	0.09	
7	임실-장수 도시시설개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,400	22.09.02 ~ 32.07.10	365일	3,600일	14.19	
8	시흥하중 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	737	23.05.09 ~ 27.04.08	365일	1,431일	18.80	
9	남약신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(2차분)	전남개발공사	1,167	20.03.23 ~ 24.06.22	82일	1,553일	6.16	
10	도봉산~옥정 광역철도 건설공사 사후환경영향조사용역	경기도청 북부청사	1,570	20.03.11 ~ 28.03.08	365일	2,920일	19.63	
11	시흥은계 보금자리주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,211	12.10.31 ~ 24.12.31	274일	4,445일	7.46	
12	345kV 북당진-신탄정T/L(1구간) 사후환경영향조사 용역	한국전력공사 중부건설본부	2,187	17.05.08 ~ 27.02.28	365일	3,584일	22.27	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총 계약기간 (일)	중복금액 (백만원)	비고
13	병성천·회천권역 하천기본계획 (변경) 수립 전략환경영향평가 용역	낙동강유역환경 청	353	19.07.15 ~ 24.07.11	101일	1,824일	1.95	
14	봉화댐 건설사업 공사시 사후 환경영향조사 용역	한국수자원공사 낙동강유역본부	343	19.11.05 ~ 25.01.16	290일	1,900일	5.24	
15	낙동밀양 낙동강하구언권역 하 천기본계획수립 전략환경영향 평가 용역	낙동강유역환경 청	403	17.12.27 ~ 23.07.27	17일	2,039일	3개월이상 과업중지	과업중지 (23.07.11)
16	345kV 북당진-신탄정T/L 건설 공사(2구간) 사후환경영향조사 및 환경보전방안검토서작성 용 역	한국전력공사 중 부건설본부	1,169	14.12.29 ~ 28.05.23	365일	4,895일	8.72	
17	동이-옥천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	806	17.05.12 ~ 25.12.31	365일	3,156일	9.32	
18	서울중앙지방검찰청 증축공사 환경영향평가용역	법무부	396	23.12.21 ~ 24.08.16	137일	240일	22.61	
	계						187.73	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)한맥기술
2	(유)이디이앤지

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄 책임평가자, 김성수)

(여유도 산정 기준일:

2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	오산세교2지구택지개발사업사후 환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,119	13.11.28 ~24.12.31	274일	4,052일	7.57	
2	장항국가생태산업단지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,996	14.11.06 ~25.10.31	365일	4,013일	18.16	
3	서부간선지하도로민간투자사업 사후환경영향조사용역	서울특별시고속도로 (주)	522	16.02.26 ~24.08.31	152일	3,110일	2.55	
4	예산-청기간도로확포장공사사후 환경영향조사용역	경상북도	1,422	17.04.03 ~27.02.09	365일	3,600일	14.41	
5	성남-구리고속도로건설사업사후 환경영향조사용역	한국도로공사	4,325	17.05.12 ~30.03.15	365일	4,691일	33.65	
6	강진-광주(강진-나주)고속도로건 설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	1,920	17.11.02 ~27.09.10	365일	3,600일	19.47	
7	산동-상덕간지방도확포장공사전 락및환경영향평가용역	충청남도종합건설사 업소	434	19.12.06 ~25.01.07	281일	1,860일	협의완료	
8	강릉시폐기물처리시설(소각시설) 설치사업사후환경영향조사용역	강원도강릉시	2,549	20.10.19 ~28.08.17	365일	2,860일	32.53	
9	울산외곽순환고속도로건설사업 환경영향평가용역	한국도로공사	1,006	21.05.24 ~22.12.26	30일	582일	5.18	
10	당진-아산고속도로건설사업환경 영향평가용역	한국도로공사	1,007	21.05.24 ~22.12.26	30일	582일	5.19	
11	새만금지구국가산업단지환경영 향평가(변경협의)및사후환경영향 조사	한국농어촌공사	1,229	22.03.17 ~24.12.20	263일	1,010일	32.01	
12	평강천하리지구하천환경정비사 업소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	214	22.06.24 ~23.11.05	53일	500일	3개월이상 중지중	용역중지 23.09.14
13	익산시관내국도대체우회도로(오 산-영만)건설공사전락및환경영 향평가용역	익산지방국토관리청	835	22.09.14 ~24.03.06	111일	540일	3개월이상 중지중	용역중지 23.11.17
	계						170.73	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 책임평가자, 박종혁)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	나주시 금천면 오강리 16-17번지 일원 지구단위계획 수립에 따른 전략환경영향평가용역	지오시티㈜	44	19.08.06 ~협의완료시	365일	365일	4.40	
2	밤실산 풍력발전사업 소규모환경영향평가 용역	㈜동북에너지	145	22.08.12 ~협의완료시	365일	365일	14.52	
3	보성군 득량면 도촌리 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	㈜보성석산	22	22.10.13 ~협의완료시	365일	365일	2.20	
4	창원대 캠퍼스 혁신파크 선도사업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	83	23.05.24 ~24.11.23	236일	550일	3.56	
5	전방일신방직 공장이전 부지 개발을 위한 도시관리계획(지구단위계획구역, 지구단위계획)결정(변경) 전략환경영향평가 용역	㈜휴먼스홀딩스제1차피에프브이	44	23.07.03 ~협의완료시	365일	365일	4.40	
6	거창 ㈜주상기업 토석채취 사업 사후환경영향조사 용역	㈜주상기업	68	23.07.13 ~협의완료시	365일	365일	6.82	
7	기림 풍력 발전단지 조성사업 소규모환경영향평가 용역	기림에너지㈜	275	19.10.15 ~협의완료시	365일	365일	27.50	
8	신안군 그린솔라 습지보호지역 해저케이블 설치사업 소규모환경영향평가용역	에스지아1호(주)외3	32	23.08.15 ~협의완료시	365일	365일	3.25	
9	스마트팜 조성사업에 따른 소규모 환경영향평가(변경협의) 용역	(주)비에이팜	11	23.12.04 ~협의완료시	365일	365일	1.10	
10	광미적치장 대체부지 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	썬시멘트(주) 해남지점	64	23.11.21 ~협의완료시	365일	365일	6.38	
11	고창 웰파크시티 조성사업에 따른 사후환경영향조사 용역	석정레저(주), 서울시니어스타워㈜	399	12.09.15 ~협의완료시	365일	365일	39.93	
12	현산천 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	해남군청	171	24.02.20 ~24.12.15	258일	300일	14.73	
	계						128.78	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리 책임평가자, 박수전)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	서부간선지하도로민간투자사업 사후환경영향조사용역	서울특별시고속도로 (주)	522	16.02.26 ~24.08.31	152일	3,110일	2.55	
2	중앙선도담-영천복선전철(안동- 영천구간)사후환경영향조사용역	국가철도공단	5,926	16.04.04 ~28.01.31	365일	4,320일	50.07	
3	성남-구리고속도로건설사업사후 환경영향조사용역	한국도로공사	4,325	17.05.12 ~30.03.15	365일	4,691일	33.65	
4	월릉-광탄도로확포장공사사후환 경영향조사용역	경기도건설본부	1,123	17.09.29 ~28.02.29	365일	3,806일	10.77	용역중지 24.03.18
5	서산수석지구도시개발사업전략 및환경영향평가	서산시	740	18.03.06 ~25.03.30	363일	2,582일	10.41	
6	여주역세권도시개발사업사후환 경영향조사용역	경기도여주시	1,098	18.06.01 ~26.04.30	365일	2,891일	13.86	
7	산동-상덕간지방도확포장공사전 략및환경영향평가용역	충청남도종합건설사 업소	434	19.12.06 ~25.01.07	281일	1,860일	협의완료	
8	새만금지구국가산업단지환경영 향평가(변경협의)및사후환경영향 조사	한국농어촌공사	1,229	22.03.17 ~24.12.20	263일	1,010일	32.01	
9	평강천하리지구하천환경정비사 업소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	214	22.06.24 ~23.11.05	53일	500일	3개월이상 중지중	용역중지 23.09.14
10	선량지구도시개발사업전략환경 영향평가용역	대전도시공사	103	22.08.24 ~24.08.23	144일	731일	협의완료	
11	익산시관내국도대체우회도로(오 산-영만)건설공사전략및환경영 향평가용역	익산지방국토관리청	835	22.09.14 ~24.03.06	111일	540일	3개월이상 중지중	용역중지 23.11.17
12	평택-당진항2-3단계(1종)항만배 후단지개발사업환경영향평가(환 경보전방안서)용역	경기평택항만공사	214	22.09.14 ~24.05.31	60일	626일	협의완료	
13	군산(군산2)국가산업단지경쟁력 강화사업계획수립환경영향평가 용역	전라북도군산시	752	22.10.31 ~24.10.29	211일	730일	21.74	
14	나주금천-화순도암국가지원지방 도건설공사전략및환경영향평가 용역	익산지방국토관리청	1,053	23.02.13 ~24.05.07	36일	450일	8.43	
	계						183.48	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 책임평가자, 이정우)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	구미시국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사등2건사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,588	12.11.19 ~24.11.02	215일	4,367일	7.82	
2	중앙선도담-영천복선전철(안동-영천구간)사후환경영향조사용역	국가철도공단	5,926	16.04.04 ~28.01.31	365일	4,320일	50.07	
3	새만금-전주(김제-전주)고속도로 건설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	2,736	18.11.05 ~28.09.12	365일	3,600일	27.74	
	계						85.62	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자, 김승일)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	오산세교2지구택지개발사업사후 환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,119	13.11.28 ~24.12.31	274일	4,052일	7.57	
2	장항국가생태산업단지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,996	14.11.06 ~25.10.31	365일	4,013일	18.16	
3	서부간선지하도로민간투자사업 사후환경영향조사용역	서울특별시고속도로 (주)	522	16.02.26 ~24.08.31	152일	3,110일	2.55	
4	대동-매리간도로건설공사사후환 영향조사용역	경상남도	980	16.04.11 ~25.12.31	365일	3,552일	10.07	
5	아산신도시해제지역연계교통망 구축사업남북축도로개설공사사 후환경영향조사용역	충청남도아산시	544	17.10.12 ~24.06.30	90일	2,454일	1.99	
6	안성-성남고속도로건설사업사후 환경영향조사용역	한국도로공사	4,143	18.05.24 ~28.04.06	365일	3,606일	41.94	
7	여주역세권도시개발사업사후환 영향조사용역	경기도여주시	1,098	18.06.01 ~26.04.30	365일	2,891일	13.86	
8	송정지구도시개발사업사후환경 영향조사용역	광주시	1,186	18.09.05 ~28.03.16	365일	3,481일	12.44	
9	한내-덕곡간(1)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,702	19.11.04 ~28.12.31	365일	3,346일	18.56	
10	이화-삼계간(2)도로확포장공사사 후환경영향조사용역	경기도	1,327	20.06.22 ~28.06.19	365일	2,920일	16.59	
11	울산외곽순환고속도로건설사업 환경영향평가용역	한국도로공사	1,006	21.05.24 ~22.12.26	30일	582일	5.18	
12	서오창테크노밸리일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	(주)서오창테크노밸리	523	21.08.01 ~24.07.31	121일	1,096일	5.77	
13	선량지구도시개발사업전략환경 영향평가용역	대전도시공사	103	22.08.24 ~24.08.23	144일	731일	협의완료	
	계						154.69	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여평가자, 홍영우)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	장흥송추우회도로개설공사외2개 공사사후환경영향조사용역	서울지방국토관리청	1,703	05.11.17 ~25.02.01	306일	7,017일	7.43	
2	오산세교2지구택지개발사업사후 환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,119	13.11.28 ~24.12.31	274일	4,052일	7.57	
3	서부간선지하도로민간투자사업 사후환경영향조사용역	서서울도시고속도로 (주)	522	16.02.26 ~24.08.31	152일	3,110일	2.55	
4	보령-부여도로건설공사사후환경 영향조사용역	대전지방국토관리청	1,351	16.11.11 ~26.09.19	365일	3,600일	13.70	
5	아산신도시해제지역연계교통망 구축사업남북축도로개설공사사 후환경영향조사용역	충청남도아산시	544	17.10.12 ~24.06.30	90일	2,454일	1.99	
6	강진-광주(강진-나주)고속도로건 설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	1,920	17.11.02 ~27.09.10	365일	3,600일	19.47	
7	여주역세권도시개발사업사후환 경영향조사용역	경기도여주시	1,098	18.06.01 ~26.04.30	365일	2,891일	13.86	
8	새만금-전주(김제-전주)고속도로 건설사업사후환경영향조사용역	한국도로공사	2,736	18.11.05 ~28.09.12	365일	3,600일	27.74	
9	한내-덕곡간(1)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,702	19.11.04 ~28.12.31	365일	3,346일	18.56	
10	산동-상덕간지방도확포장공사전 략및환경영향평가용역	충청남도종합건설사 업소	434	19.12.06 ~25.01.07	281일	1,860일	협의완료	
11	남해고속도로(칠원-창원)확장사 업전략및환경영향평가용역	한국도로공사	858	21.05.24 ~23.06.12	365일	750일	41.76	
12	광명유통단지사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	685	21.08.25 ~25.04.24	365일	1,339일	18.68	
13	경산대입공공주택지구사후환경 영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,035	21.12.20 ~26.03.19	365일	1,551일	24.36	
14	선량지구도시개발사업전략환경 영향평가용역	대전도시공사	103	22.08.24 ~24.08.23	144일	731일	협의완료	
15	평택.당진항2-3단계(1종)항만배 후단지개발사업환경영향평가(환 경보전방안서)용역	경기평택항만공사	214	22.09.14 ~24.05.31	60일	626일	협의완료	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리 참여평가자, 정성남)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	보성군 득량면 도촌리 토석채취 사업 소규모환경영향평가 용역	(주)보성석산	22	22.10.13 ~협의완료시	365일	365일	2.20	
2	창원대 캠퍼스 혁신파크 선도사 업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	83	23.05.24 ~24.11.23	236일	550일	3.56	
3	전방일신방직 공장이전 부지 개 발을 위한 도시관리계획(지구단 위계획구역, 지구단위계획)결정 (변경) 전략환경영향평가 용역	(주)휴먼스홀딩스제1 차피에프브이	44	23.07.03 ~협의완료시	365일	365일	4.40	
4	거창 (주)주상기업 토석채취 사업 사후환경영향조사 용역	(주)주상기업	68	23.07.13 ~협의완료시	365일	365일	6.82	
5	기림 풍력 발전단지 조성사업 소 규모환경영향평가 용역	기림에너지(주)	275	19.10.15 ~협의완료시	365일	365일	27.50	
6	신안군 그린솔라 습지보호지역 해저케이블 설치사업 소규모환 경영향평가용역	에스지이1호(주)외3	32	23.08.15 ~협의완료시	365일	365일	3.25	
7	스마트팜 조성사업에 따른 소구 모 환경영향평가(변경협의) 용역	(주)비에이팜	11	23.12.04 ~협의완료시	365일	365일	1.10	
8	광미적치장 대체부지 조성사업 에 따른 소규모환경영향평가 용 역	썬시멘트(주) 해남지점	64	23.11.21 ~협의완료시	365일	365일	6.38	
9	현산천 정비사업 소규모 환경영 향평가 용역	해남군청	171	24.02.20 ~24.12.15	258일	300일	14.73	
	계						69.94	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 참여평가자, 서병철)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

No.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	잔여 일수	총계약 일수	중복금액 (백만원)	비고
1	구미시국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사등2건사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,588	12.11.19 ~24.11.02	215일	4,367일	7.82	
2	오산세교2지구택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,119	13.11.28 ~24.12.31	274일	4,052일	7.57	
3	장항국가생태산업단지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,996	14.11.06 ~25.10.31	365일	4,013일	18.16	
4	서부간선지하도로 민간투자사업사후환경영향조사용역	서울특별시고속도로 (주)	522	16.02.26 ~24.08.31	152일	3,110일	2.55	
5	아산신도시해제지역연계교통망구축사업남북축도로개설공사사후환경영향조사용역	충청남도아산시	544	17.10.12 ~24.06.30	90일	2,454일	1.99	
6	한내-덕곡간(1)4차로확포장공사사후환경영향조사용역	경상남도	1,702	19.11.04 ~28.12.31	365일	3,346일	18.56	
7	산동-상덕간지방도확포장공사전락및환경영향평가용역	충청남도종합건설사업소	434	19.12.06 ~25.01.07	281일	1,860일	협의완료	
8	이화-삼계간(2)도로확포장공사사후환경영향조사용역	경기도	1,327	20.06.22 ~28.06.19	365일	2,920일	16.59	
9	강릉시폐기물처리시설(소각시설)설치사업사후환경영향조사용역	강원도강릉시	2,549	20.10.19 ~28.08.17	365일	2,860일	32.53	
10	울산외곽순환고속도로건설사업환경영향평가용역	한국도로공사	1,006	21.05.24 ~22.12.26	30일	582일	5.18	
11	세종-청주고속도로건설사업환경영향평가용역	한국도로공사	1,149	21.05.24 ~22.12.26	30일	582일	5.92	
12	광명유동단지사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	685	21.08.25 ~25.04.24	365일	1,339일	18.68	

13	경산대입공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,035	21.12.20 ~26.03.19	365일	1,551일	24.36	
14	성남-장호원도로건설공사(제6-2공구)사후환경영향조사용역	서울지방국토관리청	838	22.02.21 ~31.01.04	365일	3,240일	9.44	
15	평강천하리지구하천환경정비사업소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	214	22.06.24 ~23.11.05	53일	500일	3개월이상 증지중	용역중지 23.09.14
16	선량지구도시개발사업전략환경영향평가용역	대전도시공사	103	22.08.24 ~24.08.23	144일	731일	협의완료	
17	익산시관내국도대체우회도로(오산-영만)건설공사전략및환경영향평가용역	익산지방국토관리청	835	22.09.14 ~24.03.06	111일	540일	3개월이상 증지중	용역중지 23.11.17
18	군산(군산2)국가산업단지경쟁력강화사업계획수립환경영향평가용역	전라북도군산시	752	22.10.31 ~24.10.29	211일	730일	21.74	
19	제천-영월고속도로건설사업환경영향평가	한국도로공사	1,505	22.11.17 ~24.02.09	180일	450일	60.21	
20	공주-천안고속도로민간투자사업전략환경영향평가용역	에이치엘디앤아이한라㈜	435	16.05.17 ~24.05.31	60일	2,937일	0.89	
21	김해시관내 국도대체우회도로(무계-삼계) 건설공사외 1개소 사후 환경영향조사용역	부산지방국토관리청					현재차수제외 (CEMS변경 승인중)	
	계						252.19	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)케이씨엔지니어링종합 건축사사무소
2	성호그린테크(주)
3	극동엔지니어링(주)

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 장원기)

(여유도 산정 기준일 : **2024-04-02**)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화성태안(3)택지개발사업지구 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	1,263	06.03.25~27.12.31	365일	7,952일	5.80	
2	진위2일반산업단지 사후환경영향조사 용역	평택도시공사	2,079	15.04.13~23.12.31	18일	3,185일	0.00	용역종지 (23.12.14) 3개월이상
3	송도국제도시 워터프런트 공유수면매립기본계획 전략환경영향평가 용역	인천광역시 경제자유구역청	201	20.04.14~21.07.07	230일	450일	0.00	용역종지 (20.11.20) 3개월이상
4	소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	경기도 이천시	542	20.09.21~24.08.03	124일	1,413일	4.76	
5	광명시흥 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	907	21.06.23~25.06.22	365일	1,461일	22.67	
6	진천성석지구 도시개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	901	21.06.30~27.06.29	365일	2,191일	0.00	협의완료
7	동두천 중앙문화공원 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	937	21.08.05~27.08.04	365일	2,191일	0.00	협의완료
8	의왕월암 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	764	21.09.30~25.09.29	365일	1,461일	19.09	
9	구미 도시관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미시	94	21.11.08~24.08.16	137일	1,013일	1.27	
10	창원국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상남도 창원시	343	22.03.08~24.07.31	121일	877일	4.74	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	마동지구 다목적농촌용수개발 사업 사후환경영향조사	한국농어촌공 사	542	22.03.30~ 25.12.19	365일	1,361일	14.54	
12	캠프하우스 근린공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도 파주시	172	23.03.08~ 25.03.06	339일	730일	8.00	
13	지방도372호선 광덕터널 도로 건설공사 전략환경영향평가 용 역	강원도	63	23.03.15~ 24.01.08	32일	300일	0.00	용역중지 (23.12.08) 3개월이상
14	서울대방 공공주택지구 조성사 업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	245	23.05.09~ 29.05.08	365일	2,192일	4.08	
15	오색삭도 설치사업 사후환경영 향조사 용역	강원특별자치 도 양양군	1,875	23.08.02~ 30.12.31	365일	2,709일	25.26	
16	관동 등 8개지구 다목적농촌용 수개발사업 전략환경영향평가 용역	한국농어촌공 사	784	23.09.13~ 24.10.31	213일	415일	40.24	
17	고성 온천힐링 캠핑카 전용 캠 핑장 조성사업 소규모환경영향 평가 용역	강원특별자치 도 고성군	20	24.02.28~ 24.07.26	116일	150일	1.52	
18	시흥노인요양 포괄케어타운 건 립공사 소규모환경영향평가 용 역	경기도 시흥시	20	24.02.29~ 24.06.27	87일	120일	1.44	
19	판양3지구 도시개발사업 소규 모환경영향평가 용역	천동스마트도 시개발㈜	88.0	23.07.07~ 협의완료시	365일	365일	8.80	
							162.20	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야책임평가자, 남근열)

(여유도 산정 기준일 : **2024-04-02**)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화성태안(3)택지개발사업지구 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	1,263	06.03.25~27.12.31	365일	7,952일	5.80	
2	진위2일반산업단지 사후환경영향조사 용역	평택도시공사	2,079	15.04.13~23.12.31	18일	3,185일	0.00	용역종지 (23.12.14) 3개월이상
3	중앙선 영천~신경주 복선전철 사후환경영향조사용역	국가철도공단	2,742	16.05.31~24.12.31	274일	3,137일	23.95	
4	진도 포산-서망 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	1,392	17.06.29~27.05.07	365일	3,600일	14.11	
5	송도국제도시 워터프런트 공유수면매립기본계획 전략환경영향평가 용역	인천광역시 경제자유구역청	201	20.04.14~21.07.07	230일	450일	0.00	용역종지 (20.11.20) 3개월이상
6	소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	경기도 이천시	542	20.09.21~24.08.03	124일	1,413일	4.76	
7	다사~왜관간 광역도로 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	대구광역시 도시건설본부	963	20.11.06~27.11.05	365일	2,556일	13.75	
8	광명시흥 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	907	21.06.23~25.06.22	365일	1,461일	22.67	
9	동두천 중앙문화공원 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	937	21.08.05~27.08.04	365일	2,191일	0.00	협의완료
10	의왕월암 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	764	21.09.30~25.09.29	365일	1,461일	19.09	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	구미 도시관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	경상북도 구미 시	94	21.11.08~ 24.08.16	137일	1,013일	1.27	
12	광양 덕례·도월지구 도시개발 사업 환경영향평가용역	전남개발공사	849	22.01.03~ 24.06.20	80일	900일	7.55	
13	캠프하우스 근린공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도 파주시	172	23.03.08~ 25.03.06	339일	730일	8.00	
14	지방도372호선 광덕터널 도로 건설공사 전략환경영향평가 용 역	강원도	63	23.03.15~ 24.01.08	32일	300일	0.00	용역중지 (23.12.08) 3개월이상
15	서울대방 공공주택지구 조성사 업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	245	23.05.09~ 29.05.08	365일	2,192일	4.08	
16	고성 온천힐링 캠핑카 전용 캠 핑장 조성사업 소규모환경영향 평가 용역	강원특별자치 도 고성군	20	24.02.28~ 24.07.26	116일	150일	1.52	
17	시흥노인요양 포괄케어타운 건 립공사 소규모환경영향평가 용 역	경기도 시흥시	20	24.02.29~ 24.06.27	87일	120일	1.44	
							127.99	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야책임평가자, 박유수)

(여유도 산정 기준일 : **2024-04-02**)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화성태안(3)택지개발사업지구 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	1,263	06.03.25~27.12.31	365일	7,952일	5.80	
2	진위2일반산업단지 사후환경영향조사 용역	평택도시공사	2,079	15.04.13~23.12.31	18일	3,185일	0.00	용역종지 (23.12.14) 3개월이상
3	진도 포산-서양 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	1,392	17.06.29~27.05.07	365일	3,600일	14.11	
4	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역(서부구간)	한국전력공사 경인건설본부	1,600	19.09.04~24.05.18	55일	1,719일	0.00	협의완료 용역종지 (24.03.25)
5	송도국제도시 워터프런트 공영수면매립기본계획 전략환경영향평가 용역	인천광역시 경제자유구역청	201	20.04.14~21.07.07	230일	450일	0.00	용역종지 (20.11.20) 3개월이상
6	녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,036	21.03.22~30.10.30	365일	3,510일	10.78	
7	소제지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도 여수시	1,286	21.06.08~26.02.28	365일	1,727일	27.18	
8	고양시 00지구 도시개발사업 전략환경영향평가 용역	한국자산관리공사	223	22.11.15~24.02.08	18일	451일	0.89	용역종지 (24.01.22)
9	캠프하우스 근린공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도 파주시	172	23.03.08~25.03.06	339일	730일	8.00	
10	지방도372호선 광덕터널 도로건설공사 전략환경영향평가 용역	강원도	63	23.03.15~24.01.08	32일	300일	0.00	용역종지 (23.12.08) 3개월이상

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	제주공공하수처리시설 현대화 사업 사후환경영향조사(공사 시)	한국환경공단	2,599	23.08.18~ 28.01.23	365일	1,620일	58.56	
12	고성 온천힐링 캠핑카 전용 캠 핑장 조성사업 소규모환경영향 평가 용역	강원특별자치 도 고성군	20	24.02.28~ 24.07.26	116일	150일	1.52	
13	시흥노인요양 포괄케어타운 건 립공사 소규모환경영향평가 용 역	경기도 시흥시	20	24.02.29~ 24.06.27	87일	120일	1.44	
							128.28	

-업무여유도

(참여분야:폐기물처리, 흥 준 기)

[업무여유도 산정 기준일(공고일):2024.04.02

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	대산-당진 고속도로 건설사 업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,405	24.02.14~ 33.12.22	365일	3,600일	35	
2	산동~상덕간 지방도 확포장 공사 전락 및 환경영향평가 용역	충청남도	434	19.12.06~ 25.01.07	281일	720일	17	
3	영동고속도로(군자-북수원) 확장사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,542	21.08.30~ 29.01.19	365일	2,700일	21	
4	여수 화태-백야(2공구) 도 로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,680	22.10.26~ 30.11.19	365일	2,947일	21	
5	상원~청하간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	1,522	23.12.04~ 27.12.03	365일	1,461일	38	
계							131.14 백만원	

-업무여유도

(참여분야:대기관리, 민 병 권)

[업무여유도 산정 기준일(공고일):2024.04.02

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도6호선 평창진부-강릉연 곡 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주 지방 국토관리청	830	22.11.11~ 24.07.22	112일	450일	21	
2	양주장흥 공공주택지구 조 성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택 공사	1,273	23.05.31~ 29.05.30	365일	2,192일	21	
3	산동~상덕간 지방도 확포장 공사 전략 및 환경영향평가 용역	충청남도	434	19.12.06~ 25.01.07	281일	720일	17	
4	국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향 조사용역	인천광역시 종합건설본부	1,144	18.06.25~ 28.12.31	365일	3,843일	11	
5	여수 화태-백야(2공구) 도 로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,680	22.10.26~ 30.11.19	365일	2,947일	21	
6	상원~청하간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	1,522	23.12.04~ 27.12.03	365일	1,461일	38	
7	안암도 유수지~오류동간 도 로개설공사 소규모 환경영향평가용역	인천광역시 종합건설본부	24	19.10.22~ 20.02.18	22일	120일	-	※3개월 이상 중지중 (20.01.28)
8	문백 물류단지 개발사업 환경영향평가용역	중부산업개발 (주)	352	21.06.18~ 24.06.04	64일	1,080일	2	
9	백천외 1개하천 하천기본계 획 전략환경영향평가 용역	경상북도	166	22.04.08~ 24.05.15	44일	548일	1	
10	구미천외 3개하천 하천기본 계획 전략환경영향평가 용 역	경상북도	193	22.04.08~ 24.05.15	44일	548일	2	
11	포항 생활체육인 전용 체육 파크 조성 환경 및 재해 용 역	경상북도 포항시	168	22.08.04~ 23.05.30	83일	300일	-	※3개월 이상 중지중 (23.03.09)
12	서운일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	인천광역시 계양구	285	22.10.26~ 25.03.01	334일	858일	11	
13	화산마을 주차장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	경상북도 군위군	17	22.11.11~ 24.03.21	1일	120일	0.01	
14	청송군 농어촌도로 기본계 획수립(변경) 전략환경영향 평가 용역	경상북도 청송군	163	23.05.04~ 23.12.29	26일	240일	-	※3개월 이상 중지중 (23.12.04)
계							144.57 백만원	

-업무여유도

(참여분야:수질관리, 박 명 용)

[업무여유도 산정 기준일(공고일):2024.04.02

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	2035 영광군관리계획(재정비) 수립을 위한 전략환경영향평가 용역	전라남도 영광군	85	22.12.01~24.05.26	55일	543일	1	
2	진도군 고군면 오류리 121번지일원 새우양식장 증축에 따른 소규모환경영향평가 용역	이광배	22	22.12.22~협의완료시	-	-	2	
3	진도군 고군면 오류리 산 38-6번지 일원 새우양식장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역	이광배	17	23.01.10~협의완료시	-	-	2	
4	순천시 별량면 구룡리 산 2-1번지 다가구주택건축부지 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역	김유현	19	21.12.06~협의완료시	-	-	2	
5	장성군 삼계면 주산리 산 15번지 일원 토사채취에 따른 소규모환경영향평가용역	㈜탐एको	28	22.12.28~협의완료시	-	-	3	
6	화순군 동면 대포리 692-5번지 일원 주택부지조성사업 소규모환경영향평가 용역	(주)능성산업개발(대표:고정근)	25	23.02.16~협의완료시	-	-	3	
7	여수시 화양면 화동리 145-2번지일원 관광농원조성사업 소규모환경영향평가용역	김재현	25	23.02.20~협의완료시	-	-	3	
8	광주광역시 광산구 삼거동 397-1번지일원 공동주택(연립주택)신축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	주식회사 정연디앤씨	22	23.02.23~협의완료시	-	-	2	
9	해남군 화원면 월호리 토석채취사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	박효범	44	23.02.23~협의완료시	-	-	4	
10	함평군 나산면 수하리 땡양광발전시설 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	박진홍	25	23.03.02~협의완료시	-	-	3	
11	무안군 몽탄면 사창리 1041-1번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	장영훈	19	23.03.30~협의완료시	-	-	2	
12	무안군 몽탄면 봉산리 875-5번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	조가연	19	23.03.30~협의완료시	-	-	2	

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
13	광주광역시 북동 청풍동 520-2번지 일원 단독주택 부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)알앤이테크(대표 허윤희)	17	23.03.31~협의완료시	-	-	2	
14	강진군 성전면 도림리 태양광발전시설 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	김대홍 외 2인	18	23.03.31~협의완료시	-	-	2	
15	강진군 성전면 금당리 848-1번지 토사채취사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)명승산업(대표:이희성)	18	23.04.28~협의완료시	-	-	2	
16	함평군 월야면 계림리 743-1번지 일원 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역	흙사랑영농조합법인(대표:정정오)	51	23.06.15~협의완료시	-	-	5	
17	(주)와이엔텍 폐기물매립장 조성사업에 따른 사후환경영향조사 용역	(주)와이엔텍	93	23.08.01~24.07.31	121일	366일	9	
18	완도 군관리계획(용도지역 지구단위계획) 변경 및 시설계용역 전략, 소규모환경영향평가(환경성검토 포함)	(주)바다수도완도	55	23.08.10~협의완료시	-	-	6	
19	광양시 옥곡면 대죽리 산 212번지 제2종근린생활시설 부지조성에 따른 소규모환경영향평가용역	박은숙	20	23.12.21~협의완료시	-	-	2	
20	남해군 고현면 포상리 1195번지 일원 태양광발전소부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	주식회사 원강전기	13	24.01.02~협의완료시	-	-	1	
21	창녕군 이방면 동산리 176-1번지 일원 태양광발전소부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가용역	주식회사 원강전기	28	24.01.09~협의완료시	-	-	3	
22	진원면 학림지구 영농시설 정비사업 소규모환경영향평가 용역	전라남도 장성군	16	24.01.19~24.04.17	16일	90일	0.28	
23	함평군 월야면 월계리 102-25번지 일원 태양광발전시설부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가용역	정은영	17	24.03.19~협의완료시	-	-	2	
계							59.39 백만원	

-업무여유도

(참여분야:자연환경, 최 승 만)

[업무여유도 산정 기준일(공고일):2024.04.02]

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	순천 왕지2지구 도시개발 사업 사후환경영향조사 용역	순천왕지2지구 도시개발사업 조합	53	21.03.15~24.03.09	365일	1,091일	-	※ 직전회사 마감 미처리
2	익산왕궁 물류단지 조성사업 환경보전방안	익산왕궁물류단지 주식회사	2	21.05.13~협의완료시	-	-	-	※ 직전회사 마감 미처리
3	무안군 몽탄면 봉산리 875-5번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	조가연	19	23.03.30~협의완료시	-	-	2	
4	무안군 몽탄면 사창리 1041-1번지 일원 동식물관련시설(우사) 증축공사에 따른 소규모환경영향평가 용역	장영훈	19	23.03.30~협의완료시	-	-	2	
5	강진군 성전면 도림리 태양광발전시설 조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	김대홍 외 2인	18	23.03.31~협의완료시	-	-	2	
6	광주광역시 북동 청풍동 520-2번지 일원 단독주택 부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)알앤이테크(대표 허운호)	17	23.03.31~협의완료시	-	-	2	
7	여수 죽림1지구 도시개발 사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공사	1,018	20.05.18~25.06.30	365일	1,870일	20	
8	강진군 성전면 금당리 848-1번지 토사채취사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	(유)명승산업(대표:이회성)	18	23.04.28~협의완료시	-	-	2	
9	함평군 월야면 계림리 743-1번지 일원 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역	흙사랑영농조합법인(대표:정정오)	51	23.06.15~협의완료시	-	-	5	
10	(주)와이엔텍 폐기물매립장 조성사업에 따른 사후환경영향조사 용역	(주)와이엔텍	84	23.08.01~24.07.31	121일	366일	3	
11	완도 군관리계획(용도지역 지구단위계획) 변경 및 시설계용역 전략, 소규모환경영향평가(환경성검토 포함)	(주)바다수도완도	55	23.08.10~협의완료시	-	-	6	
12	광양시 옥곡면 대죽리 산 212번지 제2층근린생활시설 부지조성에 따른 소규모환경영향평가용역	박은숙	20	23.12.21~협의완료시	-	-	2	
13	남해군 고현면 포상리 1195번지 일원 태양광발전소 부지조성사업에 따른 소규모환경영향평가 용역	주식회사 원강전기	13	24.01.02~협의완료시	-	-	1	

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
14	창녕군 이방면 동산리 176-1번지 일원 태양광발 전소부지조성사업에따른 소규모환경영향평가용역	주식회사 원강 전기	28	24.01.09~ 협의완료시	-	-	3	
15	진원면 학림지구 영농시설 정비사업 소규모환경영향 평가 용역	전라남도 장성 군	16	24.01.19~ 24.04.17	16일	90일	0.28	
16	함평군 월야면 월계리 102-25번지일원 태양광발 전시설부지조성사업에따른 소규모환경영향평가용역	정은영	17	24.03.19~ 협의완료시	-	-	2	
계							75.42 백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야참여평가자, 안상욱)

(여유도 산정 기준일 : 2024-04-02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화성대안(3)택지개발사업지구 사후 환경영향조사 용역	한국토지주택 공사 경기지역 본부	1,263	06.03.25~ 27.12.31	365일	7,952일	5.80	
2	진위2일반산업단지 사후환경영향 조사 용역	평택도시공사	2,079	15.04.13~ 23.12.31	18일	3,185일	0.00	용역중지 (23.12.14) 3개월이상
3	진도 포산-서망 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	국도교통부 익 산지방국토관 리청	1,392	17.06.29~ 27.05.07	365일	3,600일	14.11	
4	충남도청(내포)신도시 및 도시첨단 산업단지 환경영향평가 변경용역	충청남도개발 공사	324	19.08.29~ 23.12.13	57일	1,568일	0.00	용역중지 (23.10.18) 3개월이상
5	500kV HVDC 동해안~신가평 송전 선로 건설사업 환경영향평가 용역 (서부구간)	한국전력공사 경인건설본부	1,600	19.09.04~ 24.05.18	55일	1,719일	0.00	협의완료 용역중지 (24.03.25)
6	송도국제도시 워터프런트 공유수면 매립기본계획 전략환경영향평가 용 역	인천광역시 경 제자유구역청	201	20.04.14~ 21.07.07	230일	450일	0.00	용역중지 (20.11.20) 3개월이상
7	성서1,2차산업단지 재생사업 사후 환경영향조사 용역	대구광역시	1,144	20.08.03~ 28.07.02	365일	2,891일	14.44	
8	소하천정비종합계획 재수립 전략 환경영향평가 용역	경기도 이천시	542	20.09.21~ 24.08.03	124일	1,413일	4.76	
9	다사~왜관간 광역도로 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	대구광역시 도 시건설본부	963	20.11.06~ 27.11.05	365일	2,556일	13.75	
10	녹동신항 일반 및 모래부두 축조공 사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,036	21.03.22~ 30.10.30	365일	3,510일	10.78	
11	광명시흥 일반산업단지 사후환경영 향조사(공사시)용역	한국토지주택 공사	907	21.06.23~ 25.06.22	365일	1,461일	22.67	
12	서오창테크노밸리 일반산업단지 사 후환경영향조사(공사시)용역	(주)서오창테 크노밸리	523	21.08.01~ 24.07.31	121일	1,096일	5.77	
13	창원국가산업단지 재생사업 사후환 경영향조사(공사시) 용역	경상남도 창원 시	343	22.03.08~ 24.07.31	121일	877일	4.74	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
14	무심동로-오창IC 도로건설공사 사 후환경영향조사용역	충청북도 청주 시	1,298	22.12.29~ 32.12.25	365일	3,650일	12.98	
15	캠프하우스 근린공원 조성사업 사 후환경영향조사 용역	경기도 파주시	172	23.03.08~ 25.03.06	339일	730일	8.00	
16	지방도372호선 광덕터널 도로건설 공사 전략환경영향평가 용역	강원도	63	23.03.15~ 24.01.08	32일	300일	0.00	용역중지 (23.12.08) 3개월이상
17	서울대방 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	245	23.05.09~ 29.05.08	365일	2,192일	4.08	
18	고성 온천힐링 캠핑카 전용 캠핑장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원특별자치 도 고성군	20	24.02.28~ 24.07.26	116일	150일	1.52	
19	시흥노인요양 포괄케어타운 건립공 사 소규모환경영향평가 용역	경기도 시흥시	20	24.02.29~ 24.06.27	87일	120일	1.44	
							124.84	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)동아기술공사
2	(주)가온이앤지
3	(주)이씨드엔지니어링

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 윤지혜)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	행정중심복합도시 사후 환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,871.92	23.06.01	26.05.31	365일	1096일	62.34	
2	태백 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 사후 환경영향조사용역	강원개발공사	452.00	24.03.14	27.12.23	365일	1380일	11.96	
3	육동-농소1 도로개설공사 사후환경영향조사(운영시) 용역	조달청(울산광역시)	644.80	23.04.03	25.10.28	365일	940일	25.04	
4	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,286.73	19.10.25	24.03.24	365일	1613일	29.12	과업연장 예정
5	원주00지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	218.40	20.02.18	23.05.31	-306일	1199일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.05.24
6	울산00 국유재산 토지위 탁개발사업 전략환경영 향평가용역	한국토지주택공사	126.24	22.10.07	25.04.06	365일	913일	5.05	
7	광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사	경기도시공사	1,497.88	17.10.23	26.04.30	365일	3112일	17.57	
8	경북도청이전신도시 2단 계 건설사업 사후환경영 향조사용역	경북개발공사	2,418.70	18.01.16	26.03.15	365일	2981일	29.62	
9	익산망기 공공지원민간 임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모환경영 향평가용역	한국토지주택공사	259.62	22.06.23	28.06.22	365일	2192일	협의완료 23.10.18	
10	충북20산업단지2 환경영 향평가용역	한국토지주택공사	1,965.38	21.01.14	24.01.13	-79일	1095일	협의완료 23.03.13	중지 23.12.22
11	담양 보춘지구 도시개발 사업 환경영향평가용역	전남개발공사	747.17	20.12.01	23.05.30	232일	911일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.10.11
12	삼시도항(지방어항) 북방 파제 정비공사 사후환경 영향조사용역	충청남도	1,020.60	21.09.01	29.07.20	365일	2880일	12.93	
13	오천산업단지 재생사업 지구지정 및 재생시행계 획 수립용역	조달청(여수시)	980.00	18.07.19	23.01.18	8일	1645일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.01.11
14	팔곡 일반산업단지 조성 사업 사후모니터링조사 용역	안산도시공사	228.40	19.02.18	28.06.29	365일	3420일	환경영향평가 등 대상용역 아님	
	계							193.63백만원	

-업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 김유희)

(여유도 산정 기준일 :

2024-04-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고 (협의완료 중지 등)
				착수일	준공일				
1	상기~내리간 도로확포장공사 소규모환경영향평가	경기도 화성시	20	2018-03-19	2024-04-13	365	2218	3개월이상 중지중	과업중지 18-06-05
2	다대천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	여주시	44	2022-01-28	2024-01-07	119	710	3개월이상 중지중	과업중지 23-09-11
3	익산소라지구 사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	497	2022-01-26	2025-04-25	365	1186	15.32	
4	의왕청계 테크노파크 전략환경영향평가 용역	의왕시	159	2022-03-14	2023-01-07	135	300	3개월이상 중지중	과업중지 22-08-26
5	남양5배수지 증설사업 소규모 환경영향평가 용역	화성시 맑은물사업소	20	2022-06-10	2024-06-16	365	738	3개월이상 중지중	과업중지 22-09-21
6	옥과천 등 3개하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가	전라남도	273	2022-06-21	2023-04-16	14	300	3개월이상 중지중	과업중지 23-04-03
7	안녕배수지 축조사업 소규모 환경영향평가 용역	화성시 맑은물사업소	26	2022-06-29	2024-05-20	365	692	3개월이상 중지중	과업중지 22-09-21
8	영주가흥공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가	한국토지주택공사	759	2022-09-06	2028-09-05	365	2192	12.64	
9	국도56호선 철원근남-화천상서 도로 건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방국토관리청	795	2022-11-11	2024-08-14	365	643	3개월이상 중지중	과업중지 23-03-30
10	제주도 도시계획도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역	화성시	39	2023-02-07	2024-07-23	121	533	0.88	과업중지 24-03-25
11	가재천(소하천) 정비사업 소규모환경영향평가	화성시	43	2023-03-02	2024-06-29	327	486	3개월이상 중지중	과업중지 23-08-08
12	농어촌도로 북102호선(상화선) 확포장공사 소규모환경영향평가	가평군	18	2023-08-07	2024-04-02	-	240	-	협의완료 24-03-29
	계							28.84	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김대현)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	동면~진천(제2공구)도로 건설공사 사후환경영향 조사	대전지방국토 관리청	737.28	23.02.15	31.01.03	365일	2880일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.02.24
2	여수 금오도 해상교량 건설공사 소규모환경영 향평가 용역	전라남도	288.28	24.03.28	24.09.23	175일	180일	28.03	
3	수도권 제2순환(김포~파 주)고속도로 건설사업 사 후환경영향조사용역	한국도로공사	3,920.16	19.08.30	29.07.07	365일	3600일	39.75	
4	풍납항 정비공사 사후환 경영향조사용역	여수지방해양 수산청	1,318.30	22.09.26	27.08.30	365일	1800일	26.73	
5	P시설 건설사업 환경영 향평가용역	국방과학연구 소	551.32	21.12.31	24.08.31	152일	975일	8.59	
6	황간일반산업단지 환경 영향평가용역	조달청(영동 군)	817.31	22.01.03	22.12.28	79일	360일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.10.11
7	천안산업기술지방산업단 지 사후환경영향조사(공 사시)용역	조달청(충남테 크노파크)	421.11	22.02.10	24.10.31	213일	995일	9.01	
8	곡성 운곡특화 농공단지 조성사업 사후환경영향 조사용역	곡성군	172.99	22.06.30	25.02.16	321일	963일	5.77	
9	오창 나노테크산업단지 조성사업 전라 및 환경 영향평가 용역	충북개발공사	1,149.36	22.07.07	24.02.26	36일	600일	6.90	중지 24.01.22
10	용인중앙공원 공공지원 민간입대주택 공급촉진 지구 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	962.03	21.06.17	28.01.10	365일	2399일	- 협의완료 23.08.24	
11	김천1일반산업단지(4단 계)조성사업 환경영향평 가용역	김천시	824.21	22.08.31	24.04.21	20일	600일	2.75	
12	지방도403호선 방천-월 명간 지방도 확포장공사 전략및환경영향평가 용 역	강원도	522.97	21.06.02	22.06.01	17일	365일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.05.16
13	평택 만호지구 도시개발 사업 환경영향평가용역	평택시	575.31	21.06.04	22.11.30	45일	545일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.10.17
14	충전부동산 5지구 도시 개발사업 환경영향평가 용역	한국농어촌공 사	1,123.74	21.06.23	24.06.30	90일	1104일	9.16	
	계							127.53백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 배기욱)

(여유도 산정 기준일 : 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	고양시 설문동 199-1번지 일원 근린생활시설증축 공사 소규모환경영향평가	학교법인 지 산학원	15.4	23.06.30~협의 완료시	365	365	1.54	
2	송암 박두성 선생 생가 일원 역사공원 조성사업 소 규모환경영향평가 용역	인천광역시 강화군	20.5	23.07.28~23.1 1.24	10	120	0.17	중지 2023-11-15
3	(20-203)소규모환경영향평가용역	제5군단사령 부	52.6	23.11.01~24.0 7.28	118	271	2.29	
4	소양 복합체육시설 조성사업 소규모환경영향평가	완주군	39.2	23.11.09~24.0 2.06	19	90	0.83	중지 2024-01-19
5	하남교산 공공주택지구사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택 공사	2,433.8	23.12.28~29.0 3.27	365	1,917	46.34	
6	남양주시 수동면 송천리 산113번지 일원 공장 및 근린생활시설 조성사업 소규모환경영향평가	이광애외2인	18.7	24.01.04~협의 완료시	365	365	1.87	
7	2024년 금강호 관광지 조성사업 사후환경영향조 사 용역	전북특별자치 도 군산시	85.6	24.01.29~24.1 2.20	263	327	6.88	
8	포천 간부숙소 BTL사업 소규모 환경영향평가	포천미래쉼터 주식회사	38.5	24.02.26~협의 완료시	365	365	3.85	
9	울산테크노일반산업단지 조성사업사후환경영향조 사용역(운영시)	한국산업단지 공단	894.6	24.03.14~27.0 3.13	365	1,095	29.82	
10	군산시 선유3구 지방어항 개발계획 전략환경 영 향평가용역	군산시	90.7	24.03.29~25.0 3.28	361	365	8.97	
	계						102.56	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 김기준)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	태백 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 사후 환경영향조사용역	강원개발공사	452.01	24.03.14	27.12.23	365일	1380일	11.96	
2	여수 금오도 해상교량 건설공사 소규모환경영 향평가 용역	전라남도	288.28	24.03.28	24.09.23	175일	180일	28.03	
3	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주택 공사	1,286.73	19.10.25	24.03.24	365일	1613일	29.12	과업연장 예정
4	안성 중소기업일반산업 단지 사후환경영향조사 용역(공사시)	경기도시공사	1,360.30	19.11.18	27.03.31	365일	2691일	18.45	
5	원주00지구 도시개발사 업 전략환경영향평가용 역	한국토지주택 공사	218.40	20.02.18	23.05.31	8일	1199일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.05.24
6	인천남동 도시첨단산업 단지 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택 공사	1,224.38	20.03.11	25.12.10	365일	2101일	21.27	
7	하남교산 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택 공사	2,538.07	20.04.23	26.12.22	365일	2435일	- 협의완료 21.07.19	
8	익산망기 공공지원민간 임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모환경영 향평가용역	한국토지주택 공사	259.62	22.06.23	28.06.22	365일	2192일	- 협의완료 23.10.18	
9	에코하이테크 담양산업 단지 조성사업 사후환경 영향조사(운영시)	담양군	758.17	22.07.29	25.07.28	365일	1096일	25.25	
10	충북20산업단지2 환경영 향평가용역	한국토지주택 공사	1,965.38	21.01.14	24.01.13	-79일	1095일	- 협의완료 23.03.13	중지 23.12.22
11	부천대장 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택 공사	1,994.22	20.10.14	25.10.13	365일	1826일	- 협의완료 21.11.01	
12	용인중앙공원 공공지원 민간임대주택 공급촉진 지구 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	962.03	21.06.17	28.01.10	365일	2399일	- 협의완료 23.08.24	
13	담양 보춘지구 도시개발 사업 환경영향평가용역	전남개발공사	747.17	20.12.01	23.05.30	232일	911일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.10.11
14	원주 단계공원 공공지원 민간임대주택 공급촉진 지구 조성사업 환경영향 평가용역	한국토지주택 공사	914.99	21.07.28	28.01.10	365일	2358일	14.16	
15	고창 흥덕-부안 행안 도 로확장공사 환경영향평 가용역	익산지방국토 관리청	629.16	22.08.30	24.02.20	64일	540일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.12.20
	계							148.24백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김성주)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	수도권 제2순환(김포~파주)고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역	한국도로공사	3,920.16	19.08.30	29.07.07	365일	3600일	39.75	
2	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,286.73	19.10.25	24.03.24	365일	1613일	29.12	과업연장 예정
3	원주00지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	218.40	20.02.18	23.05.31	8일	1199일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.05.24
4	인천남동 도시첨단산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,224.38	20.03.11	25.12.10	365일	2101일	21.27	
5	하남교산 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,538.07	20.04.23	26.12.22	365일	2435일	- 협의완료 21.07.19	
6	땅끝항정비 2단계공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,364.99	20.06.08	30.03.10	365일	3563일	13.98	
7	계양-강화 고속도로 건설사업 환경영향평가	한국도로공사	1,481.97	22.11.17	24.02.09	180일	450일	59.28	2차준공 (23.12.06) 3차 미착수
8	현산 고현 자연재해위험개선지구 정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	해남군	183.72	23.06.07	24.05.31	60일	360일	3.06	
9	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,627.01	20.08.20	26.08.19	365일	2191일	- 협의완료 22.04.22	
10	천안직산 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	816.01	20.09.16	25.03.14	347일	1641일	17.26	
11	오창 나노테크산업단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	충북개발공사	1,149.36	22.07.07	24.02.26	36일	600일	6.90	중지 24.01.22
12	용인중앙공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	962.03	21.06.17	28.01.10	365일	2399일	- 협의완료 23.08.24	
13	고창 흥덕-부안 행안 도로확장공사 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	629.16	22.08.30	24.02.20	64일	540일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.12.20
14	임진강 지류(문산천) 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	한강유역환경청	422.49	22.08.31	25.01.04	278일	858일	13.69	
15	팔곡 일반산업단지 조성사업 사후모니터링조사용역	안산도시공사	228.40	19.02.18	28.06.29	365일	3420일	환경영향평가 등 대상용역 아님	
	계							204.31백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자, 손영록)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	동면-진천(제2공구)도로 건설공사 사후환경영향 조사	대전지방국토 관리청	737.28	23.02.15	31.01.03	365일	2880일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.02.24
2	담양 군관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	담양군	170.10	24.01.04	26.06.21	365일	900일	6.90	
3	안동 풍산-서후 등 2건 전략 및 환경영향평가용 역	부산지방국토 관리청	899.76	23.02.10	25.01.30	304일	721일	37.94	
4	여수 금오도 해상교량 건설공사 소규모환경영 향평가 용역	전라남도	288.28	24.03.28	24.09.23	175일	180일	28.03	중지 23.05.24
5	원주00지구 도시개발사 업 전략환경영향평가용 역	한국토지주택 공사	218.40	20.02.18	23.05.31	-306일	1199일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.05.24
6	인천남동 도시첨단산업 단지 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택 공사	1,224.38	20.03.11	25.12.10	365일	2101일	21.27	
7	신안군 힐링연수원 조성 사업 전략 및 소규모환 경영향평가용역	신안군	134.18	20.05.18	21.01.12	-1175일	240일	- 3개월 이상 중지중	중지 20.08.03
8	화성동탄(2) 국지도84호 선 도로건설공사 사후환 경영향조사(공사시)용역	한국토지주택 공사	915.90	20.05.29	24.12.02	245일	1649일	13.61	
9	부강역-북대전IC 도로건 설공사 전략 및 환경영 향평가용역	행정중심복합 도시건설청	1,015.24	21.06.04	24.06.02	62일	1095일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.04.18
10	오송 바이오산업단지 조 성사업 사후환경영향조 사용역	충북개발공사	681.47	22.06.13	25.05.27	365일	1080일	23.03	
11	일곡근린공원 민간특례 사업 사후환경영향조사 용역	일곡공원개발 (주)	682.00	24.01.05	30.01.02	365일	2190일	11.37	
12	국도5호선 계천봉양-원 주신림 도로건설공사 전 략 및 환경영향영향평가 용역	원주지방국토 관리청	582.32	22.11.16	24.08.02	123일	626일	11.44	
13	상화로 입체화 사업 사 후환경영향조사용역	대구광역시건 설본부	1,389.90	22.04.01	31.02.12	365일	3240일	15.66	
14	울산00 국유재산 토지위 탁개발사업 전략환경영 향평가용역	한국토지주택 공사	126.24	22.10.07	25.04.06	365일	913일	5.05	
15	오창 나노테크산업단지 조성사업 전략 및 환경 영향평가 용역	충북개발공사	1,149.36	22.07.07	24.02.26	36일	600일	6.90	중지 24.01.22
16	팔곡 일반산업단지 조성 사업 사후모니터링조사 용역	안산도시공사	228.40	19.02.18	28.06.29	365일	3420일	환경영향평가 등 대상용역 아님	
	계							169.25백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 이용순)

(여유도 산정 기준일: 2024.04.02)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	태백 웰니스 향노화산업 특화단지 조성사업 사후 환경영향조사용역	강원개발공사	452.01	24.03.14	27.12.23	365일	1380일	11.96	
2	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주택 공사	1,286.73	19.10.25	24.03.24	365일	1613일	29.12	과업연장 예정
3	원주00지구 도시개발사 업 전라환경영향평가용 역	한국토지주택 공사	218.40	20.02.18	23.05.31	8일	1199일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.05.24
4	인천남동 도시첨단산업 단지 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택 공사	1,224.38	20.03.11	25.12.10	365일	2101일	21.27	
5	남양주왕숙 공공주택지 구 조성사업 환경영향평 가용역	한국토지주택 공사	2,620.90	20.04.03	26.12.22	365일	2455일	- 협의완료 21.07.23	
6	땅끝항정비 2단계공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,364.99	20.06.08	30.03.10	365일	3563일	13.98	
7	백사장항 시설축조공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,525.75	16.10.13	27.09.27	365일	4002일	13.92	
8	부강역-북대전IC 도로건 설공사 전라 및 환경영 향평가용역	행정중심복합 도시건설청	1,015.24	21.06.04	24.06.02	365일	1095일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.04.18
9	청주 친환경에너지 개선 공사 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국지역난방 공사	590.00	22.01.03	25.03.31	364일	1184일	18.14	
10	홍천, 평창강 하천정비사 업[평창,개야,반곡]소규모 환경영향평가용역	원주지방국토 관리청	437.64	21.04.07	23.08.20	10일	866일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.08.11
11	P시설 건설사업 환경영 향평가용역	국방과학연구 소	551.32	21.12.31	24.08.31	152일	975일	8.59	
12	익산망기 공공지원민간 임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모환경영 향평가용역	한국토지주택 공사	259.62	22.06.23	28.06.22	365일	2192일	- 협의완료 23.10.18	
13	청주 넥스트폴리스 산업 단지 조성사업 환경영향 평가 용역	충북개발공사	605.55	20.09.07	22.02.28	8일	540일	- 협의완료 22.06.14	
14	천안직산 공공지원민간 임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	816.01	20.09.16	25.03.14	347일	1641일	17.26	
15	용인중앙공원 공공지원 민간임대주택 공급촉진 지구 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	962.03	21.06.17	28.01.10	365일	2399일	- 협의완료 22.08.24	
16	지방도403호선 방천-월 명간 지방도 확장공사 전라환경영향평가 용 역	강원도	522.97	21.06.02	22.06.01	17일	365일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.05.16

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
17	평택 만호지구 도시개발 사업 환경영향평가용역	평택시	575.31	21.06.04	22.11.30	45일	545일	- 3개월 이상 중지중	중지 22.10.17
18	충전부동산 5지구 도시 개발사업 환경영향평가 용역	한국농어촌공 사	1,123.74	21.06.23	24.06.30	90일	1104일	9.16	
19	광명시흥 도시첨단산업 단지 사후환경영향조사 용역	경기주택도시 공사	853.40	21.07.12	25.04.11	365일	1370일	22.74	
20	원주 단계공원 공공지원 민간입대주택 공급촉진 지구 조성사업 환경영향 평가용역	한국토지주택 공사	914.99	21.07.28	28.01.10	365일	2358일	14.16	
21	남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 전략환경 영향평가용역	원주지방국토 관리청	504.59	21.08.02	23.11.16	3일	837일	- 3개월 이상 중지중	중지 23.11.14
22	경찰청 별관동증축및종합 민원콜센터 신축사업도 서관리계획변경및소규모 재해영향평가용역	조달청(경찰청)	325.29	19.09.05	24.10.30	212일	1883일	환경영향평가 등 대상용역 아님	
	계							180.30백만원	

남악신도시 오룡지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(3차분)

참여기술자 업무여유도 현황

1	(주)화신엔지니어링
2	(주)우진기술개발
3	(주)씨엔에스환경기술

참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

(총괄 평가자, 분야별 책임평가자, 분야별 평가자)

구분		성명	중복금액	점수	비고
총괄평가자		김대환	216,684,319원	4.00	
대기관리 분야	책임평가자	문춘식	194,496,860원	2.33	
수질관리 분야	책임평가자	장홍준	35,608,327원	2.33	
폐기물처리 분야	책임평가자	이상훈	207,555,196원	2.33	
대기관리 분야	참여평가자	박명근	134,814,020원	1.50	
수질관리 분야	참여평가자	주은진	35,608,327원	1.50	
소음진동 분야	참여평가자	서소현	160,411,217원	1.50	
자연환경 분야	참여평가자	이승림	185,988,006원	1.50	
계				17.00점	

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 김대환)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	환경부전북지방환경청	1,107	15.11.19-27.12.31	365	4,426	9.13	
2	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호건설공사의1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	19.11.12-27.01.08	365	2,615	5.32	
3	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	21.01.06-26.01.04	365	1,825	17.10	
4	강릉과확일반산업단지제영향평가변경용역	강원도강릉시	740	23.02.21-24.09.15	167	573	21.57	
5	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	755	23.04.19-27.05.18	365	1,491	18.48	
6	사능천등16개하천기본계획진략환경영향평가용역	경기도	304	23.06.22-24.06.20	80	365	6.65	
7	황강청덕지구외2개지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	983	23.10.25-30.09.17	365	2,520	14.23	
8	영동북부권역하천기본계획수립에따른전략환경영향평가용역	강원특별자치도	109	23.12.18-24.12.11	254	360	7.68	
9	하남교산공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	2,434	23.12.28-29.03.27	365	1,917	46.34	
10	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	463	24.01.15-25.02.28	333	411	37.54	
11	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	22.11.11-25.01.03	269	785	30.18	
12	세대공존자립형주거단지조성사업전략및소규모환경영향평가용역	강원특별자치도화천군	169	23.09.20-24.05.16	35	240	2.47	
	계						216.68	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 문춘식)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	환경부전북지방환경청	1,107	15.11.19-27.12.31	365	4,426	9.13	
2	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호건설공사의1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	19.11.12-27.01.08	365	2,615	5.32	
3	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	21.01.06-26.01.04	365	1,825	17.10	
4	강릉과학일반산업단지제영향평가변경용역	강원도강릉시	740	23.02.21-24.09.15	167	573	21.57	
5	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	755	23.04.19-27.05.18	365	1,491	18.48	
6	사능천등16개하천기본계획진략환경영향평가용역	경기도	304	23.06.22-24.06.20	80	365	6.65	
7	황강청덕지구외2개지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	983	23.10.25-30.09.17	365	2,520	14.23	
8	영동북부권역하천기본계획수립에따른전략환경영향평가용역	강원특별자치도	109	23.12.18-24.12.11	254	360	7.68	
9	하남교산공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	2,434	23.12.28-29.03.27	365	1,917	46.34	
10	화진포관광지조성사업사후환경영향조사용역	강원특별자치도 고성군	107	24.01.02-24.12.31	274	365	8.00	
11	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	463	24.01.15-25.02.28	333	411	37.54	
12	세대공존자립형주거단지조성사업전략및소규모환경영향평가용역	강원특별자치도 화천군	169	23.09.20-24.05.16	35	240	2.47	
	계						194.50	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 책임평가자, 장홍준)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	나주 백룡계 유류부지 테마공원 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.07.06	나주시	36	21.03.30-22.07.30	25	488	중지 3개월이상	
2	동아시아 인권평화미술관 건립 소규모환경영향평가 용역 중지일:21.10.01	신안군	44	21.05.13-21.10.09	9	150	중지 3개월이상	
3	비금 진입도로 및 배수로 정비(용소 진입로 확장)공사 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.06.23	신안군	32	22.03.10-22.07.07	15	120	중지 3개월이상	
4	암태도 지방정원 조성사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.12.05	신안군	49	22.09.13-23.01.10	37	120	중지 3개월이상	
5	나주시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본계획수립 전략환경영향평가 용역	나주시	97	22.11.21-24.07.09	99	597	1.60	
6	검백 수남 군도10호선 및 지선 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	보성군	41	22.11.24-24.04.30	29	524	0.22	
7	느리지 전망대 산책로 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.03.13	나주시	54	21.05.06-23.05.22	71	747	중지 3개월이상	
8	농수산물 유통시설 단지조성사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.09.06	신안군	49	23.03.27-23.09.22	17	180	중지 3개월이상	
9	장흥군 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본계획수립에 따른 전략환경영향평가 용역	장흥군	49	23.04.28-24.04.30	29	369	0.39	
10	목포시 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역	목포시	44	23.05.03-24.04.26	25	360	0.30	
11	2030년 광주 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	광주광역시	120	23.05.30-25.05.18	365	720	6.10	
12	신의 진입도로 및 배수로 정비(미술관 진입로)공사 소규모환경영향평가 용역	신안군	29	23.06.02-24.04.19	18	323	0.16	
13	정촌 소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.11.23	나주시	43	23.06.05-23.12.01	9	180	중지 3개월이상	
14	고흥군 신활력플러스사업 신활력베이스캠프 신축사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.10.23	한국농어촌공사 전남지역본부 고흥지사	19	23.07.17-23.11.03	12	110	중지 3개월이상	
15	2023년 화순온천 관광지 조성계획 사후환경영향조사 용역	화순군	48	23.07.28-24.07.21	111	360	1.46	
16	화순 군관리계획(용도지역 체육시설)결정(변경)환경성검토 및 전략환경영향평가 용역	화순군	41	23.10.16-24.08.10	131	300	1.77	
17	명화~동산 간 도로확장 소규모환경영향평가 용역	광주광역시 광산구	19	23.10.31-24.04.27	26	180	0.28	
18	남해서부 단위유역 유역하수도 정비계획 수립 전략영향환경평가(기후환경영향평가 포함)	환경부 영산강유역환경청	97	23.12.14-24.12.09	252	362	6.78	
19	대치천 등 3개하천 하천기본계획 전략환경영향평가용역	전라남도	160	23.12.14-25.04.06	365	480	12.15	
20	군내농공단지 실시계획 변경에 따른 환경영향평가 용역	진도군	19	23.12.22-24.04.19	18	120	0.29	
21	무등산국립공원 중지마을 도로개설 소규모환경영향평가용역	화순군	31	24.02.13-24.08.10	131	180	2.23	

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
22	해남 한자지구 수상태양광발전사업 소규모 환경영향평가 용역	한국농어촌공사 전남지역본부	26	24.02.27-24.06.30	90	125	1.86	
	계						35.61	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리 책임평가자, 이상훈)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호 건설공사의1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	19.11.12- 27.01.08	365	2,615	5.32	
2	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사 (운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	21.01.06- 26.01.04	365	1,825	17.10	
3	강릉과학일반산업단지제영향평가변경용역	강원도강릉시	740	23.02.21- 24.09.15	167	573	21.57	
4	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	755	23.04.19- 27.05.18	365	1,491	18.48	
5	사능천등16개하천기본계획전략환경영향 평가용역	경기도	304	23.06.22- 24.06.20	80	365	6.65	
6	황강청덕지구외2개지구하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	983	23.10.25- 30.09.17	365	2,520	14.23	
7	영동북부권역하천기본계획수립에따른전략 환경영향평가용역	강원특별자치도	109	23.12.18- 24.12.11	254	360	7.68	
8	하남교산공공주택지구사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	2,434	23.12.28- 29.03.27	365	1,917	46.34	
9	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	463	24.01.15- 25.02.28	333	411	37.54	
10	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략 및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	22.11.11- 25.01.03	269	785	30.18	
11	세대공존자립형주거단지조성사업전략및소 규모환경영향평가용역	강원특별자치도 화천군	169	23.09.20- 24.05.16	35	240	2.47	
	계						207.56	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여평가자, 박명근)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	지방도463호문혜~대곡간도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	476	20.07.21- 30.03.20	365	3,530	4.92	
2	청룡천지방하천정비사업전략및소규모환경영향평 가용역 중지일:23.06.14	충청남도 공주시	185	21.06.29- 23.06.28	15	730	중지 3개월이상	
3	화성시음식물류폐기물처리시설및생활폐기물자원 화시설설치사업환경영향평가 중지일:22.08.26	경기도화성시환 경사업소	827	21.10.26- 25.03.26	86	1,248	중지 3개월이상	
4	김좌진장군생가지성역화조성전략및소규모환경영 향평가용역 중지일:22.09.28	충청남도 홍성군	48	22.01.24- 23.01.18	113	360	중지 3개월이상	
5	도곡천지방하천정비사업전략및소규모환경영향평 가용역 협의완료:23.10.06	충청남도종합건 설사업소	55	22.09.16- 24.05.07	36	600	0.33	
6	안동풍산-서후동2권전략및환경영향평가용역 협의완료:24.02.26	부산지방국도관 리청	900	23.02.10- 25.01.30	304	720	37.99	
7	나주노안지구천수구역조성사업사후환경영 향조사(23~25)용역	한국수자원공사	261	23.03.27- 26.05.02	365	1,095	8.69	
8	복합일반산단진입도로개설사업소규모환경영향평 가 중지일:23.06.16	세종특별자치시	30	23.03.31- 23.06.28	13	90	중지 3개월이상	
9	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공 사	755	23.04.19- 27.05.18	365	1,491	18.48	
10	광석지구다목적농촌용수개발사업소규모환 경영향평가용역	한국농어촌공사 충남지역본부	33	23.08.17- 24.11.29	242	471	1.72	
11	분노처리시설확충사업사후환경영향조사용 역 중지일:23.10.18	충청남도태안군 환경관리센터	175	23.08.29- 24.08.27	315	365	중지 3개월이상	
12	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조 사(공사시)용역	한국토지주택공 사	463	24.01.15- 25.02.28	333	411	37.54	
13	서천군공업지역기본계획전략환경영향평가 용역	충청남도서천군	43	24.02.22- 25.12.12	365	660	2.38	
14	천안제2일반산업단지재생사업사후환경영 향조사용역(공사시)	충청남도천안시	359	24.03.05- 26.02.22	365	720	18.21	
15	서동공원명소화사업사후환경영향조사용역 (공사시)	충청남도부여군	52	24.03.11- 24.09.06	158	180	4.56	
	계						134.81	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자, 주은진)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	나주 백룡계 유류부지 테마공원 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.07.06	나주시	36	21.03.30-22.07.30	25	488	중지 3개월이상	
2	동아시아 인권평화미술관 건립 소규모환경영향평가 용역 중지일:21.10.01	신안군	44	21.05.13-21.10.09	9	150	중지 3개월이상	
3	비금 진입도로 및 배수로 정비(용소 진입로 확장) 공사 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.06.23	신안군	32	22.03.10-22.07.07	15	120	중지 3개월이상	
4	암태도 지방정원 조성사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:22.12.05	신안군	49	22.09.13-23.01.10	37	120	중지 3개월이상	
5	나주시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본계획수립 전략환경영향평가 용역	나주시	97	22.11.21-24.07.09	99	597	1.60	
6	검백 수남 군도10호선 및 지선 도로확포장 공사 소규모환경영향평가 용역	보성군	41	22.11.24-24.04.30	29	524	0.22	
7	느리지 전망대 산책로 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.03.13	나주시	54	21.05.06-23.05.22	71	747	중지 3개월이상	
8	농수산물 유통시설 단지조성사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.09.06	신안군	49	23.03.27-23.09.22	17	180	중지 3개월이상	
9	장흥군 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본계획수립에 따른 전략환경영향평가 용역	장흥군	49	23.04.28-24.04.30	29	369	0.39	
10	목포시 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역	목포시	44	23.05.03-24.04.26	25	360	0.30	
11	2030년 광주 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	광주광역시	120	23.05.30-25.05.18	365	720	6.10	
12	신의 진입도로 및 배수로 정비(미술관 진입로)공사 소규모환경영향평가 용역	신안군	29	23.06.02-24.04.19	18	323	0.16	
13	정촌 소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.11.23	나주시	43	23.06.05-23.12.01	9	180	중지 3개월이상	
14	고흥군 신활력플러스사업 신활력베이스캠프 신축사업 소규모환경영향평가 용역 중지일:23.10.23	한국농어촌공사 전남지역본부 고흥지사	19	23.07.17-23.11.03	12	110	중지 3개월이상	
15	2023년 화순온천 관광지 조성계획 사후환경영향조사 용역	화순군	48	23.07.28-24.07.21	111	360	1.46	
16	화순 군관리계획(용도지역 체육시설)결정(변경)환경성검토 및 전략환경영향평가 용역	화순군	41	23.10.16-24.08.10	131	300	1.77	
17	명화~동산 간 도로확장 소규모환경영향평가 용역	광주광역시 광산구	19	23.10.31-24.04.27	26	180	0.28	
18	남해서부 단위유역 유역하수도 정비계획 수립 전략영향환경평가(기후환경영향평가 포함)	환경부 영산강유역환경청	97	23.12.14-24.12.09	252	362	6.78	
19	대치천 등 3개하천 하천기본계획 전략환경영향평가용역	전라남도	160	23.12.14-25.04.06	365	480	12.15	
20	군내농공단지 실시계획 변경에 따른 환경영향평가 용역	진도군	19	23.12.22-24.04.19	18	120	0.29	
21	무등산국립공원 중지마을 도로개설 소규모환경영향평가용역	화순군	31	24.02.13-24.08.10	131	180	2.23	

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년 이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
22	해남 한자지구 수상태양광발전사업 소규모 환경영향평가 용역	한국농어촌공사 전남지역본부	26	24.02.27-24.06.30	90	125	1.86	
	계						35.61	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동 참여평가자, 서소현)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	21.01.06-26.01.04	365	1,825	17.10	
2	천안화덕2지구지구단위계획(변경)결정소규모환경영향평가(준공일협의중)	(주)세우로지스	62	22.08.01-24.12.31	274	884	1.93	
3	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	755	23.04.19-27.05.18	365	1,491	18.48	
4	사능천등16개하천기본계획전략환경영향평가용역	경기도	304	23.06.22-24.06.20	80	365	6.65	
5	황강청덕지구외2개지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	983	23.10.25-30.09.17	365	2,520	14.23	
6	영동북부권역하천기본계획수립에따른전략환경영향평가용역	강원특별자치도	109	23.12.18-24.12.11	254	360	7.68	
7	하남교산공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	2,434	23.12.28-29.03.27	365	1,917	46.34	
8	화진포관광지조성사업사후환경영향조사용역	강원특별자치도 고성군	107	24.01.02-24.12.31	274	365	8.00	
9	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	463	24.01.15-25.02.28	333	411	37.54	
10	세대공존자립형주거단지조성사업전략및소규모환경영향평가용역	강원특별자치도 화천군	169	23.09.20-24.05.16	35	240	2.47	
	계						160.41	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 참여평가자, 이승림)

(여유도 산정 기준일 : 2024. 04. 02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액	사업기간	1년이내	총계약기간	중복금액	비고
			(백만원)		잔여일수		(백만원)	
1	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호 건설공사의1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	19.11.12- 27.01.08	365	2,615	5.32	
2	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사 (운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	21.01.06- 26.01.04	365	1,825	17.10	
3	의정부우정공공주택지구사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	755	23.04.19- 27.05.18	365	1,491	18.48	
4	사능천등16개하천기본계획전략환경영향 평가용역	경기도	304	23.06.22- 24.06.20	80	365	6.65	
5	황강청덕지구외2개지구하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	983	23.10.25- 30.09.17	365	2,520	14.23	
6	영동북부권역하천기본계획수립에따른전략 환경영향평가용역	강원특별자치도	109	23.12.18- 24.12.11	254	360	7.68	
7	하남교산공공주택지구사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	2,434	23.12.28- 29.03.27	365	1,917	46.34	
8	대구국가산업단지개발사업사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지주택공사	463	24.01.15- 25.02.28	333	411	37.54	
9	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략 및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	22.11.11- 25.01.03	269	785	30.18	
10	세대공존자립형주거단지조성사업전략및소 규모환경영향평가용역	강원특별자치도 화천군	169	23.09.20- 24.05.16	35	240	2.47	
	계						185.99	