

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소	88%	조영수	132-81-06125
2	만승엔지니어링(주)	12%	김성환	425-87-01363
3	(주)혜성기술개발	분담	백효은	521-81-02519
4				
5				

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	-	경호	안정호	70.10.07
분야별책임기술인	도시계획	만승	백경락	78.02.22
	조경	경호	이진동	52.02.18
	교통	경호	이주영	70.05.18
	상하수도	경호	김낙영	69.04.07
	도로공항	경호	강상구	49.12.18
분야별참여기술인	도시계획	경호	정희범	79.01.14
	조경	경호	이왕섭	62.10.08
	교통	경호	김원용	47.02.09
	상하수도	경호	김기석	51.11.24
	도로공항	경호	양중승	68.02.15
실무기술인	도시계획	경호	이근왕	96.02.29
	조경	만승	이남일	76.10.20
	교통	경호	천민영	92.04.07
	상하수도	경호	송상윤	95.05.23
	도로공항	경호	소현우	94.06.28

3. 업무중복도 자료

■ 사업책임기술인 : 안정호

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	안정호	시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비용역		2021.07.09 ~ 2025.11.20	1,096	183일	광주광역시	도시 계획	2021.07.09 ~ 2025.11.20
		서울 양천구 도심공공주택 복합사업 기본구상 및 지구지정 제안용역		2024.01.22 ~ 2026.01.21	804	245일	한국토지 주택공사	도시 계획	2024.01.22 ~ 2026.01.21
		광명 구름산지구 도시개발사업 한지처분용역		2024.01.24 ~ 2028.02.08	1,621	993일 중복: 720일	광명시	도시 계획	2024.01.24 ~ 2028.02.08
		동천하구 도시관리계획 결정 및 실시설계용역		2024.10.30 ~ 2025.10.29	676	161일	순천시	도시 계획	2024.10.30 ~ 2025.10.29
	계	1,309일(43.63개월) [181.79%]							

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 백경락

[illegible]

▣ 조경분야 책임기술인 : 이진동

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	이진동	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역		2014.06.10~ 2025.09.11 (2025.03.28)	1,722	168일	평택시	조경	2014.06.10~ 2025.09.11
		고흥 군관리계획(재정비) 수립용역		2020.11.10~ 2025.09.30	882	132일	고흥군	조경	2020.11.10~ 2025.09.30
		포승읍 중심지사업 도시계획시설(체육시설) 결정 및 실시계획인가용역		2022.09.28~ 2025.06.30 (2023.12.14)	269	과업중지 3개월이상 해당없음	한국농어 촌공사 경기지역 본부	조경	2022.09.28~ 2025.06.30
		부천괴안 원종 훼손지복구사업 조경 기본 및 실시설계용역		2023.01.11~ 2026.09.30 (2024.08.29)	318	과업중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	조경	2023.01.11~ 2026.09.30
		백마강 국가정원 조성사업 기본 및 실시설계용역		2023.05.18~ 2025.08.15 (2024.11.29)	1,770	과업중지 3개월이상 해당없음	부여군	조경	2023.05.18~ 2025.08.15
		2030 평택시 도시관리계획(재정비) 및 지구단위계획(재정비) 수립용역		2023.12.15~ 2026.04.02	2,042	316일	평택시	조경	2023.12.15~ 2026.04.02
		고삼호 수변개발사업 토지활용방안 검토 및 도시계획시설 결정용역		2024.05.13~ 2025.11.08	247	171일	안성시	조경	2024.05.13~ 2025.11.08
		동천하구 도시관리계획 결정 및 실시설계용역		2024.10.30~ 2025.10.29	676	161일	순천시	조경	2024.10.30~ 2025.10.29
		반여농산물도매시장 이전 연계 도시관리계획(개발제한구역 해제, 유통업무설비) 결정(변경)용역		2025.03.13~ 2026.09.03	498	470일	부산광역 시	조경	2025.03.13~ 2026.09.03
계	1,418일(47.27개월) [196.96%]								

▣ 교통분야 책임기술인 : 이주영

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	이주영	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역		2014.06.10~ 2025.09.11 (2025.03.28.)	1,722	168일	평택시	교통	2014.06.10~ 2025.09.11
		고흥 군관리계획(재정비) 수립용역		2020.11.10~ 2025.09.30	882	132일	고흥군	교통	2020.11.10~ 2025.09.30
		시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비용역		2021.07.09~ 2025.11.20	1,096	183일	광주광역시	교통	2021.07.09~ 2025.11.20
		화성시 철도사업 추진 전략수립용역		2025.02.27~ 2025.12.24	283	217일	화성시	교통	2025.02.27~ 2025.12.24
		2035 김해시 도시주거환경정비 기본계획 및 노후계획도시정비 기본계획 수립 용역		2025.04.01~ 2027.05.20	684	729일	김해시	교통	2025.04.01~ 2027.05.20
		회산백련지 관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경 교통영향평가(변경)용역		2025.05.12~ 2025.10.11	2	143일	무안군	교통	2025.05.12~ 2025.10.11
계	1,572일(52.40개월) [218.33%]								

■ 상하수도분야 책임기술인 : 김낙영

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	김낙영	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역		2014.06.10~ 2025.09.11 (2025.03.28.)	168일	168일	평택시	상하 수도	2014.06.10~ 2025.09.11
		목포00지구 도시개발사업 조사설계용역		2017.12.29~ 2026.06.30 관리용역 ~2029.12.31	405일	405일	한국토지 주택공사	상하 수도	2017.12.29~ 2026.06.30
		2030 평택시 도시관리계획(재정비) 및 지구단위계획(재정비) 수립용역		2023.12.15~ 2026.04.02	316일	316일	평택시	상하 수도	2023.12.15~ 2026.04.02
		동천하구 도시관리계획 결정 및 실시설계용역		2024.10.30~ 2025.10.29	161일	161일	순천시	상하 수도	2024.10.30~ 2025.10.29
		시흥 매화지구 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사용역		2024.12.23~ 2025.12.10	203일	203일	시흥도시 공사	상하 수도	2024.12.23~ 2025.12.10
		고창종합테마파크 관광레저복합계획 및 군관리계획결정(변경)용역		2024.12.23~ 2026.06.15	390일	390일	고창군	상하 수도	2024.12.23~ 2026.06.15
계	1,643일(54.77개월) [228.21%]								

▣ 도로공학분야 책임기술인 : 강상구

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	강상구	포승읍 중심지사업 도시계획시설(체육시설) 결정 및 실시계획인가용역		2022.09.28~ 2025.06.30 (2023.12.14)	269	과업중지 3개월이상 해당없음	한국농어 촌공사 경기지역 본부	도로 공항	2022.09.28~ 2025.06.30
		백마강 국가정원 조성사업 기본 및 실시설계용역		2023.05.18~ 2025.08.15 (2024.11.29)	1,770	과업중지 3개월이상 해당없음	부여군	도로 공항	2023.05.18~ 2025.08.15
		부천 공업지역 기본계획수립용역		2024.07.29~ 2026.01.28	487	252일	부천시	도로 공항	2024.07.29~ 2026.01.28
		시흥 매화지구 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사용역		2024.12.23~ 2025.12.10	360	203일	시흥도시 공사	도로 공항	2024.12.23~ 2025.12.10
		반여농산물도매시장 이전 연계 도시관리계획(개발제한구역 해제, 유통업무설비) 결정(변경)용역		2025.03.13~ 2026.09.03	498	470일	부산광역 시	도로 공항	2025.03.13~ 2026.09.03
계	925일(30.83개월) [128.46%]								

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 정희범

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	정희범	시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비용역		2021.07.09~2025.11.20	1,096	183일	광주광역시	도시계획	2021.07.09~2025.11.20
		경기도 00지구 훼손지복구사업 조사설계용역		2024.01.22~2027.01.21	1,206	610일	한국토지주택공사	도시계획	2024.01.22~2027.01.21
		서울 양천구 도심공공주택 복합사업 기본구상 및 지구지정 제안용역		2024.01.22~2026.01.21	804	245일	한국토지주택공사	도시계획	2024.01.22~2026.01.21
		효성 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역		2024.03.26~2025.03.25	284	과업중지 3개월이상 해당없음	인천광역시 계양구	도시계획	2024.03.26~2025.03.25 (2024.11.04)
		부천 공업지역 기본계획수립용역		2024.07.29~2026.01.28	487	252일	부천시	도시계획	2024.07.29~2026.01.28
계	1,290일(43.00개월) [179.17%]								

조경분야 참여기술인 : 이왕섭

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	이왕섭	포승읍 중심지사업 도시계획시설(체육시설) 결정 및 실시계획인가용역		2022.09.28~ 2025.06.30 (2023.12.14.)	269	과업중지 3개월이상 해당없음	광주광역시	조경	2022.09.28~ 2025.06.30
		백마강 국가정원 조성사업 기본 및 실시설계용역		2023.05.18~ 2025.08.15 (2024.11.29)	1,770	과업중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	조경	2023.05.18~ 2025.08.15
		시흥 매화지구 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사용역		2024.12.23~ 2025.12.10	360	203일	한국토지 주택공사	조경	2024.12.23~ 2025.12.10
		양주시 공동형 종합장사시설 건축기획 및 건설공사 타당성조사용역		2025.02.05~ 2026.04.30	258	344일	인천광역시 계양구	조경	2025.02.05~ 2026.04.30
		수도권매립지 내 파크골프장 조성사업 기본 및 실시설계용역		2025.04.04~ 2025.09.30	712	132일	부천시	조경	2025.04.04~ 2025.09.30
계	679일(22.63개월) [94.29%]								

☐ 교통분야 참여기술인 : 김원용

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	김원용	고흥 군관리계획(재정비) 수립용역		2020.11.10~ 2025.09.30	882	132일	고흥군	교통	2020.11.10~ 2025.09.30
		시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비용역		2021.07.09~ 2025.11.20	1,096	183일	광주광역시	교통	2021.07.09~ 2025.11.20
		공주 송선,동현지구 도시개발사업 조사설계용역		2021.10.18~ 2025.08.04 (2024.11.21)	4,610	과업중지 3개월이상 해당없음	충청남도 개발공사	교통	2021.10.18~ 2025.08.04
		반여농산물도매시장 이전 연계 도시관리계획(개발제한구역 해제, 유통업무설비) 결정(변경)용역		2025.03.13~ 2026.09.03	498	470일	부산광역시	교통	2025.03.13~ 2026.09.03
		동두천시 공업지역기본계획 수립 용역		2025.03.25~ 2026.09.15	220	482일	동두천시	교통	2025.03.25~ 2026.09.15
		완주군 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역		2025.03.28~ 2026.03.27	494	310일	완주군	교통	2025.03.28~ 2026.03.27
		2025년 시흥시 어린이 보호구역 실태조사		2025.05.13~ 2025.11.08	194	171일	시흥시	교통	2025.05.13~ 2025.11.08
계	1,748일(58.27개월) [242.79%]								

■ 상하수도분야 참여기술인 : 김기석

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	김기석	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역		2014.06.10~ 2025.09.11 (2025.03.28)	1,722	168일	평택시	상하 수도	2014.06.10~ 2025.09.11
		고흥 군관리계획(재정비) 수립용역		2020.11.10~ 2025.09.30	882	132일	고흥군	상하 수도	2020.11.10~ 2025.09.30
		2030 산청군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립용역		2024.06.21~ 2026.06.20	1,123	395일	산청군	상하 수도	2024.06.21~ 2026.06.20
		반여농산물도매시장 이전 연계 도시관리계획(개발제한구역 해제, 유통업무설비) 결정(변경)용역		2025.03.13~ 2026.09.03	498	470일	부산광역시	상하 수도	2025.03.13~ 2026.09.03
계	1,165일(38.83개월) [161.79%]								

▣ 도로공학분야 참여기술인 : 양중승

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	양중승	목포00지구 도시개발사업 조사설계용역		2017.12.29~ 2026.06.30 관리용역 ~2029.12.31	6,426	405일	한국토지 주택공사	도로 공항	2017.12.29~ 2026.06.30
		시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비용역		2021.07.09~ 2025.11.20	1,096	183일	광주광역시	도로 공항	2021.07.09~ 2025.11.20
		장선-북룡 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역		2023.12.07~ 2025.10.29 (2025.03.10)	566	234일	충청남도 건설본부	도로 공항	2023.12.07~ 2025.10.29
		시흥 매화지구 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사용역		2024.12.23~ 2025.12.10	360	203일	시흥도시 공사	도로 공항	2024.12.23~ 2025.12.10
		수도권매립지 내 파크골프장 조성사업 기본 및 실시설계용역		2025.04.04~ 2025.09.30	712	132일	수도권매 립지관리 공사	도로 공항	2025.04.04~ 2025.09.30
계	1,157일(38.57개월) [160.71%]								

■ 도시계획분야 실무기술인 : 이근왕

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	이근왕	동두천시 공업지역기본계획 수립 용역		2025.03.25~ 2026.09.15	220	482일	동두천시	도시 계획	2025.03.25~ 2026.09.15
		완주군 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역		2025.03.28~ 2026.03.27	494	310일	완주군		2025.03.28~ 2026.03.27
		그린웨이철길숲 공영주차장 건립공사 도시관리계획(변경)결정 및 실시설계용역		2025.04.04~ 2025.09.30	663	132일	포항시		2025.04.04~ 2025.09.30
		2030년 수원 도시관리계획(재정비)수립용역		2025.05.28~ 2026.11.18	526	공고일 이후착수 해당없음	수원시		2025.05.28~ 2026.11.18
계	924일(30.80개월) [128.33%]								

■ 조경분야 실무기술인 : 이남일

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	이남일	노안일반산업단지조성사업(1단계)지정및개발계획수립용역		2024.08.02~2026.07.22	1,994	427일	전라남도나주시	조경	2024.08.02~2026.07.22
		생태형산림관광조성사업기본및실시설계용역		2024.12.24~2026.06.16.	1,207	391일	전라남도곡성군	조경	2024.12.24~2026.06.16.
		곡성군성장관리계획및공업지역기본계획수립용역		2025.05.21~2027.05.20	817	729일 중복: 720일	전라남도곡성군	조경	2025.05.21~2027.05.20
계	1,538일(51.27개월) [213.63%]								

☐ 교통분야 실무기술인 : 천민영

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	천민영	동천하구 도시관리계획 결정 및 실시설계용역		2024.10.30~ 2025.10.29	676	161일	전라남도 나주시	교통	2024.10.30~ 2025.10.29
		화성시 철도사업 추진 전략수립용역		2025.02.27~ 2025.12.24	283	217일	전라남도 곡성군	교통	2025.02.27~ 2025.12.24
		2025년 시흥시 어린이 보호구역 실태조사		2025.05.13~ 2025.11.08	194	171일	전라남도 곡성군	교통	2025.05.13~ 2025.11.08
		회산백련지 관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경 교통영향평가(변경)용역		2025.05.12~ 2025.10.11	2	143일		교통	2025.05.12~ 2025.10.11
계	692일(23.07개월) [96.13%]								

■ 상하수도분야 실무기술인 : 송상윤

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	송상윤	초전면 기초생활거점 조성사업 기본계획 및 실시설계용역		2023.06.15~ 2024.12.05 (2024.05.02)	353	과업중지 3개월이상 해당없음	성주군	상하 수도	2023.06.15~ 2024.12.05
		용인 하수처리구역 차집관로 개량사업 기본 및 실시설계용역		2023.08.08~ 2025.01.28 (2024.10.15)	2,245	과업중지 3개월이상 해당없음	용인시	상하 수도	2023.08.08~ 2025.01.28
		문산지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역		2024.04.08~ 2025.07.31 (2024.12.12)	349	과업중지 3개월이상 해당없음	진주시	상하 수도	2024.04.08~ 2025.07.31
		부산영도 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 조사설계용역		2024.08.08~ 2029.10.07	1,653	1,600일 중복: 720일	한국토지 주택공사	상하 수도	2024.08.08~ 2029.10.07
		동천하구 도시관리계획 결정 및 실시설계용역		2024.10.30~ 2025.10.29	676	161일	순천시	상하 수도	2024.10.30~ 2025.10.29
		안양시 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역		2025.04.14~ 2026.02.07	351	262일	안양시	상하 수도	2025.04.14~ 2026.02.07
계	1,143일(38.10개월) [158.75%]								

▣ 도로공학분야 실무기술인 : 소현우

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	소현우	원삼면 좌향선(리도203호) 개설공사(2구간) 실시설계용역		2024.11.07~ 2025.09.02	175	104일	용인시 처인구	도로 공항	2024.11.07~ 2025.09.02
		고창종합테마파크 관광레저복합계획 및 군관리계획결정(변경)용역		2024.12.23~ 2026.06.15	1,472	390일	고창군	도로 공항	2024.12.23~ 2026.06.15
계	494일(16.47개월) [68.63%]								