

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)도화엔지니어링	42% (33.39%)	손영일	211-81-08009
2	(주)삼안	28% (22.26%)	최동식	211-81-25425
3	(주)신명건설기술공사	20% (15.9%)	김장홍	132-81-26344
4	한국기술개발(주)	10% (7.95%)	임형택	408-81-00144
5	한림이엔지(주)	측량분담 (20.5%)	임영관	410-86-76623

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)도화	김상길	69.07.18
분야별책임기술인	도시계획	(주)신명	박상순	65.01.17
	조경	(주)도화	심창진	56.03.14
	교통	(주)도화	김재현	65.06.21
	상하수도	(주)삼안	위용민	77.01.13
	도로및공항	(주)삼안	황노철	53.12.02
분야별참여기술인	도시계획	한국기술(주)	정성복	59.02.20
	조경	(주)삼안	김지우	74.11.17
	교통	(주)도화	성동주	79.01.17
	상하수도	(주)도화	이석조	70.09.30
	도로및공항	(주)도화	유두현	81.05.31
실무기술인	도시계획	(주)도화	황윤호	95.03.02
	조경	(주)신명	김현규	57.05.08
	교통	한국기술(주)	진교범	78.03.12
	상하수도	(주)삼안	신경섭	95.07.17
	도로및공항	(주)도화	김채강	98.03.02

3. 업무중복도 자료

■ 사업책임기술인 : 김상길

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도시 계획	김상길	임천지구 신규마을 조성사업 조 시설계용역		23.09.25~ 26.02.19	1,175	9.13개월 (274일)	전라남도 강진군	도시 계획	23.09.25~ 공고일 현재
			노안 일반산업단지 조성사업(1 단계)지정 및 개발계획수립용역		24.08.02~ 26.07.22	1,279	14.23개월 (427일)	전라남도 나주시	도시 계획	24.08.02~ 공고일 현재
			곡성군 성장관리계획 및 공업지 역기본계획수립용역		25.05.21~ 27.05.20	572	24.30개월 (729일) ※중복기간 24개월적용	전라남도 곡성군	도시 계획	25.05.21~ 공고일 현재
			화순 동면 제3농공단지조성 개 발계획수립 및 실시설계용역		23.10.12~ 26.04.09 ※중지일자 25.02.06.	1,149	3개월이상 중지용역	전라남도 화순군	도시 계획	23.10.12~ 공고일 현재
		계					47.36개월			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 박상순

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	도시계획	박상순	2035년 순천 도시관리계획(재정비)용역		22.06.10~26.05.30	425	12.47개월 (374일)	순천시	도시계획	22.06.10~공고일 현재
			2030 광양 도시관리계획(재정비) 수립용역		22.07.26~25.10.06	361	4.60개월 (138일)	광양시	도시계획	22.07.26~공고일 현재
			장성 북이농공단지 조성사업 기본 및 실시설계용역		24.11.29~26.05.22	418	12.20개월 (366일)	장성군	도시계획	24.11.29~공고일 현재
		계					29.27개월			

■ 조경분야 책임기술인 : 심창진

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	조경	심창진	2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역		18.07.16~ 25.09.30	328	4.40개월 (132일)	조달청 (부천시)	조경	18.07.16~ 공고일 현재
			E-모빌리티 클러스터 투자선도 지구지정 및 실시설계용역		24.07.30~ 25.10.22 ※중지일자 25.05.15	629	5.37개월 (161일)	전라남도 영광군	조경	24.07.30~ 공고일 현재
			금소지방정원 조성사업 기본 및 실시설계용역		24.12.11~ 25.12.05	490	6.60개월 (198일)	경상북도 안동시	조경	24.12.11~ 공고일 현재
		계					16.37개월			

■ 교통분야 책임기술인 : 김재현

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
책임 기술인	교통	김재현	2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역	18.07.16~ 25.09.30	328	4.40개월 (132일)	조달청 (부천시)	교통	18.07.16~ 공고일 현재
			장성 북이농공단지 조성사업 기본 및 실시설계용역	24.11.29~ 26.05.22	627	12.20개월 (366일)	전라남도 장성군	교통	24.11.29~ 공고일 현재
			개발제한구역 해제(집단취락) 및 지구단위계획수립.재정비용역	17.05.31~ 26.06.10	239	12.83개월 (385일)	경기도 남양주시	교통	17.05.31~ 공고일 현재
			영암군 성장관리계획 및 공업지역기본계획수립용역	25.05.22~ 27.05.21	578	※중복기간 24개월적용	전라남도 영암군	교통	25.05.22~ 공고일 현재
			학저수지 군관리계획 (용도지역, 체육시설)결정(변경) 및 실시설계용역	22.06.29~ 23.06.28 ※중지일자 2022.12.30	235	3개월이상 중지용역	강원도 철원군	교통	22.06.29~ 공고일 현재
			남양주시 개발제한구역 해제(경계선.소규모단절토지) 및 지구단위계획변경수립용역	16.06.23~ 20.04.14 ※중지일자 2020.01.13	177	3개월이상 중지용역	경기도 남양주시	교통	16.06.23~ 공고일 현재
			호미반도 산림복지단지 조성계획 및 실시계획용역	21.11.16~ 24.03.19 ※중지일자 2023.12.08	491	3개월이상 중지용역	경상북도 포항시 푸른도시사업단	교통	21.11.16~ 공고일 현재
			평택 가곡지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	14.06.11~ 2022.10.16 ※중지일자 22.05.20	1,754	3개월이상 중지용역	경기도 평택시	교통	14.06.11~ 공고일 현재
			앞산 모노레일 조성사업 기본 및 실시설계용역	21.11.16~ 22.07.13 ※중지일자 22.01.19	249	3개월이상 중지용역	대구광역시 남구	교통	21.11.16~ 공고일 현재
			평택호 관광단지 지정(변경) 및 조성계획(변경)용역	21.07.22~ 23.07.21 ※중지일자 23.01.09	459	3개월이상 중지용역	조달청 (평택도시공사)	교통	21.07.22~ 공고일 현재
			청학수변공원 구민친수공간 조성사업 기본 및 실시설계용역	22.11.07~ 25.06.02 ※중지일자 24.06.25	216	3개월이상 중지용역	부산광역시 영도구	교통	22.11.07~ 공고일 현재
			군포 스마트물류단지지정 및 실시계획승인용역	20.06.04~ 22.06.03 ※중지일자 21.05.18	232	3개월이상 중지용역	경기도 군포시	교통	20.06.04~ 공고일 현재
			고삼호수 둘레길 및 수변경관 조성사업 기본계획 및 실시설계용역	22.03.24~ 25.05.20 ※중지일자 24.04.22	836	3개월이상 중지용역	경기도 안성시	교통	22.03.24~ 공고일 현재
			곤지암천 수변공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	21.12.06~ 25.11.20 ※중지일자 22.02.11	434	3개월이상 중지용역	조달청 (경기도 광주시 미래전략사업본부)	교통	21.12.06~ 공고일 현재
		계				53.43개월			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 위용민

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술 인	상하 수도	위용민	전주탄소소재 국가산업단지 조 사설계용역		15.04.23~ 24.04.18 (관리용역 24.04.19~ 26.11.30)	516	본용역준공	한국토지 주택공사	상하 수도	15.04.23~ 공고일 현재
			용인언남 기업형임대주택 공급 촉진지구 조사설계 용역		17.02.20~ 25.03.10 (관리용역 25.03.11~ 27.03.10)	751	본용역준공	한국토지 주택공사	상하 수도	17.02.20~ 공고일 현재
			광명시흥00 일반산업단지 조사 설계용역		17.03.08~ 23.03.15 (관리용역 23.03.16~ 26.03.15)	911	본용역준공	한국토지 주택공사 (LH인천지 역본부)	상하 수도	17.03.08~ 공고일 현재
			음성 인곡산업단지 조사설계 및 관리용역		17.06.21~ 19.06.30 (관리용역 19.07.01~ 25.12.31)	1,238	본용역준공	충북개발공 사	상하 수도	17.06.21~ 공고일 현재
			목포 00지구 도시개발사업 조 사설계 용역		17.12.29~ 26.06.30 (관리용역 26.07.01~ 29.12.31)	1,285	13.50개월 (405일)	한국토지 주택공사	상하 수도	17.12.29~ 공고일 현재
			남양주 진접2 공공주택지구 조 사설계 용역		18.09.07~ 21.12.06 (관리용역 21.12.07~ 26.12.06)	1,332	본용역준공	한국토지 주택공사	상하 수도	18.09.07~ 공고일 현재
			성남북정 공공주택지구 조사설 계 용역		18.11.23~ 22.10.16 (관리용역 22.10.17~ 25.10.16)	1,561	본용역준공	한국토지 주택공사	상하 수도	18.11.23~ 공고일 현재
			인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역		19.05.13~ 22.05.11 (관리용역 22.05.12~ 27.06.30)	1,059	본용역준공	인천도시공 사	상하 수도	19.05.13~ 공고일 현재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
		오송 바이오 산업단지 조성사업 조사설계 용역		20.12.23~ 23.10.29 (관리용역 23.10.30~ 26.10.28)	450	본용역준공	충북개발공 사	상하 수도	20.12.23~ 공고일 현재
		익산국가식품 클러스터 2단계 국가산업단지 기본계획수립 및 사업타당성조사 용역		23.11.20~ 25.11.19	317	6.07개월 (182일)	한국토지 주택공사	상하 수도	23.11.20~ 공고일 현재
		대구 제2국가 산업단지 기본계 획수립 및 사업 타당성조사 용 역		23.12.13~ 25.12.12	397	6.83개월 (205일)	한국토지 주택공사	상하 수도	23.12.13~ 공고일 현재
		파주 도시관리계획(관리지역세 분) 결정(변경) 및 공업지역 기 본계획 수립용역		24.03.27~ 25.09.17	274	3.97개월 (119일)	파주시	상하 수도	24.03.27~ 공고일 현재
		고양창릉지구 훼손지 복구사업 조사설계 용역		24.04.08~ 27.04.07 (관리용역 27.04.08~ 29.04.07)	593	22.87개월 (686일)	한국토지 주택공사	상하 수도	24.04.08~ 공고일 현재
		탐동지구 도시개발사업 조사설 계용역		17.11.13~ 24.09.28 (※중지일자 24.01.04)	655	3개월이상 중지용역	수원도시공 사	상하 수도	17.11.13~ 공고일 현재
		캠프 카일 도시개발구역 지정 및 개발계획(변경) 수립 용역		18.04.25~ 26.06.20 (※중지일자 20.10.28)	263	3개월이상 중지용역	의정부 도시공사	상하 수도	18.04.25~ 공고일 현재
		광주 의료특화 산업단지 조성사 업 조사설계 용역		23.09.04~ 25.09.02 (※중지일자 24.09.06)	970	3개월이상 중지용역	광주광역시 도시공사	상하 수도	23.09.04~ 공고일 현재
		구례 자연드림 치유희링 클러스 터 조성사업 구역지정 및 실시 설계 용역		24.03.04~ 26.03.03 (※중지일자 24.12.16)	641	3개월이상 중지용역	구례군	상하 수도	24.03.04~ 공고일 현재
	계					53.24개월			

도로및공항분야 책임기술인 : 황노철

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	도로 및 공항	황노철	익산소라 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역	19.05.08~ 22.12.08 (관리용역 22.12.09~ 25.12.08)	713	본용역준공	한국토지 주택공사	도로 및 공항	19.05.08~ 공고일 현재
			남양주 왕숙2 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	20.04.07~ 23.12.28 (관리용역 23.12.29~ 26.12.28)	1,334	본용역준공	한국토지 주택공사	도로 및 공항	20.04.07~ 공고일 현재
			대구 제2국가 산업단지 기본계획수립 및 사업 타당성조사 용역	23.12.13~ 25.12.12	397	6.83개월 (205일)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	23.12.13~ 공고일 현재
			구례지역 활력타운 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 용역	24.08.09~ 26.01.30	339	8.47개월 (254일)	구례군	도로 및 공항	24.08.09~ 공고일 현재
			오남읍 시유지 근린공원 공원조성계획 및 실시설계 용역	24.09.12~ 25.09.11	170	3.77개월 (113일)	남양주시	도로 및 공항	24.09.12~ 공고일 현재
			충남 경제자유구역연계 교통체계구축 대책수립 용역	24.09.27~ 25.10.06	432	4.60개월 (138일)	충청남도	도로 및 공항	24.09.27~ 공고일 현재
			인천 기계지방 산업단지 재생사업 지구계획수립 용역	24.10.28~ 26.04.20	583	11.13개월 (334일)	인천광역시	도로 및 공항	24.10.28~ 공고일 현재
		계				34.80개월			

도시계획분야 참여기술인 : 정성복

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	도시 계획	정성복	구례자연드림치유힐링클러스터 조성사업구역지정및실시설계용역	24.03.04 -26.03.03	267	9.53개월 (286일)	전라남도 구례군	도시 계획	24.03.04~ 공고일 현재
			광양성황도이2지구도시개발사업 조사설계용역	20.12.16 -25.08.31	664	3.4개월 (102일)	전라남도 광양시	도시 계획	20.12.16~ 공고일 현재
			임천지구신규마을조성사업조사설계용역	23.09.25 -25.09.23	503	4.17개월 (125일)	전라남도 강진군	도시 계획	23.09.25~ 공고일 현재
			무안군성장관리계획수립용역	24.06.25 -25.12.24	336	7.23개월 (217일)	전라남도 무안군	도시 계획	24.06.25~ 공고일 현재
		계				24.33개월			

■ 조경분야 참여기술인 : 김지우

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
참 여 기 술 인	조경	김지우	익산소라 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역	19.05.08~ 22.12.08 (관리용역 22.12.09~ 25.12.08)	713	본용역준공	한국토지 주택공사	조경	19.05.08~ 공고일 현재
			인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	19.05.13~ 22.05.11 (관리용역 22.05.12~ 27.06.30)	1,059	본용역준공	인천도시 공사	조경	19.05.13~ 공고일 현재
			장성군 지역맞춤형 지구단위계획 재정비용역	22.06.07~ 25.08.21	296	3.07개월 (92일)	장성군	조경	22.06.07~ 공고일 현재
			파주 도시관리계획(관리지역세분) 결정(변경) 및 공업지역 기본계획 수립용역	24.03.27~ 25.09.17	274	3.97개월 (119일)	파주시	조경	24.03.27~ 공고일 현재
			아산 둔포 센트럴파크 도시개발사업 조사설계 용역	24.07.10~ 26.12.26	3,295	19.47개월 (584일)	아산시	조경	24.07.10~ 공고일 현재
			구례지역 활력타운 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 용역	24.08.09~ 26.01.30	339	8.47개월 (254일)	구례군	조경	24.08.09~ 공고일 현재
			서산시 문화예술타운 조성사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 용역	24.09.04~ 26.03.05	398	9.60개월 (288일)	서산시	조경	24.09.04~ 공고일 현재
			판암동 사회인 야구장조성사업 도시관리 계획결정등 용역	25.04.18~ 26.10.09	186	16.87개월 (506일)	대전광역시	조경	25.04.18~ 공고일 현재
			화성 00 공공주택지구 조사설계 용역	21.01.22~ 26.01.21 (※중지일자 23.07.01)	1,079	3개월이상 중지용역	화성도시 공사	조경	21.01.22~ 공고일 현재
		계				61.45개월			

☐ 교통분야 참여기술인 : 성동주

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	교통	성동주	2030년 화성시 공업지역 기본 계획수립용역		23.03.03~ 25.08.14 ※중지일자 25.04.24	143	3.77개월 (113일)	경기도 화성시	교통	23.03.03~ 공고일 현재
			2030 부천시 공원녹지 기본계 획수립용역		18.07.16~ 25.09.30	328	4.40개월 (132일)	조달청 (부천시)	교통	18.07.16~ 공고일 현재
			충청권 행복마을권사업 도시.건 축통합기술용역		17.03.28~ 26.02.28	783	9.43개월 (283일)	한국토지주 택공사	교통	17.03.28~ 공고일 현재
			장성 북이농공단지 조성사업 기 본 및 실시설계용역		24.11.29~ 26.05.22	627	12.20개월 (366일)	전라남도 장성군	교통	24.11.29~ 공고일 현재
			남양주시 개발제한구역 해제(경 계선.소규모단절토지) 및 지구단 위계획변경수립용역		16.06.23~ 20.04.14 ※중지일자 20.01.13	177	3개월이상 중지용역	경기도 남양주시	교통	16.06.23~ 공고일 현재
			진천 군기본계획 및 군관리계획 (재정비) 기본계획 수립용역		23.05.03~ 25.06.20 ※중지일자 24.12.06	1,137	3개월이상 중지용역	충청북도 진천군	교통	23.05.03~ 공고일 현재
			캠프 카일 도시개발구역지정 및 개발계획(변경)수립용역		18.04.25~ 26.06.20 ※중지일자 20.10.28	448	3개월이상 중지용역	경기도 의정부시	교통	18.04.25~ 공고일 현재
		계				29.80개월				

■ 상하수도분야 참여기술인 : 이석조

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	상하 수도	이석조	2030 광양 도시관리계획(재정비)수립용역		22.07.26~ 25.10.06	545	4.60개월 (138일)	전라남도 광양시	상하 수도	22.07.26~ 공고일 현재
			임천지구 신규마을 조성사업 조사설계용역		23.09.25~ 26.02.19	1,175	9.13개월 (274일)	전라남도 강진군	상하 수도	23.09.25~ 공고일 현재
			노안 일반산업단지 조성사업(1단계)지정 및 개발계획수립용역		24.08.02~ 26.07.22	1,279	14.23개월 (427일)	전라남도 나주시	상하 수도	24.08.02~ 공고일 현재
			서남부종합스포츠타운 조성사업 조사설계용역		23.08.31~ 26.02.28 관리용역 26.03.01~ 29.02.27	1,380	9.43개월 (283일)	대전도시공 사	상하 수도	23.08.31~ 공고일 현재
			원주00지구 도시개발사업 조사설계용역		20.06.08~ 24.09.07 관리용역~ 24.09.08 29.02.07 ※중지일자 24.02.23	1,843	3개월이상 중지용역	한국토지주 택공사	상하 수도	20.06.08~ 공고일 현재
		계					37.39개월			

도로및공항분야 참여기술인 : 유두현

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	도로 및 공항	유두현	새만금 스마트 수변도시(A1) 조성사업 1공구 실시설계변경용역	25.05.12~ 25.10.08	800	4.67개월 (140일)	새만금개발공사	도로 및 공항	25.05.12~ 공고일 현재
			부산 도심융합특구 실시계획수립용역	24.12.11~ 2026.06.03	690	12.60개월 (378일)	부산광역시	도로 및 공항	24.12.11~ 공고일 현재
			울산 온산국가산단 확장단지 개발사업 조사설계용역	25.02.27~ 2027.02.26	3,663	21.53개월 (646일)	한국산업단지공단	도로 및 공항	25.02.27~ 공고일 현재
		계				38.80개월			

도시계획분야 실무기술인 : 황윤호

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	도시 계획	황윤호	"해당없음"						
		계				0개월			

조경분야 실무기술인 : 김현규

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	조경	김현규	만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	18.10.01~ 26.01.01	148	19.04.01 이전 사업	여수시	조경	18.10.01~ 공고일 현재
			섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시설계용역	21.12.06~ 25.11.09 ※중지일자 24.03.18	328	3개월이상 중지용역	광양시	조경	21.12.06~ 공고일 현재
			2035년 순천 도시관리계획(재정비)용역	22.06.10~ 26.05.30	425	12.47개월 (374일)	순천시	조경	22.06.10~ 공고일 현재
			2030 광양 도시관리계획(재정비) 수립용역	22.07.26~ 25.10.06	361	4.60개월 (138일)	광양시	조경	22.07.26~ 공고일 현재
			장성 북이농공단지 조성사업 기본 및 실시설계용역	24.11.29~ 26.05.22	418	12.20개월 (366일)	장성군	조경	24.11.29~ 공고일 현재
			옥천 하천재해예방사업 실시설계용역	25.04.04~ 26.04.03	312	10.57개월 (317일)	순천시	조경	25.04.04~ 공고일 현재
		계				39.84개월			

교통분야 실무기술인 : 진교범

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	교통	진교범	구례 자연드림 치유힐링 클러스터 조성사업 구역지정 및 실시설계용역	24.03.04~26.03.03	267	9.53개월 (286일)	전라남도 구례군	교통	24.03.04~ 공고일 현재
			무안군 성장관리계획 수립용역	24.06.25~25.12.24	336	7.23개월 (217일)	전라남도 무안군	교통	24.06.25~ 공고일 현재
		계				16.76개월			

상하수도분야 실무기술인 : 신경섭

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	상하수도	신경섭	북도면 지방상수도 배급수관망 구축공사(3구역) 기본및실시설계 용역	24.05.24~25.08.21	503	3.07개월 (92일)	인천광역시 상수도 사업본부	상하수도	24.05.24~ 공고일 현재
			봉곡천유역 하수관로 정밀조사용역	25.02.25~26.02.24	557	9.30개월 (279일)	김해시	상하수도	25.02.25~ 공고일 현재
			제주 제2공항 연계 도민이익및 상생발전 기본계획 보완용역	25.04.04~26.10.03	171	16.67개월 (500일)	제주특별자치도	상하수도	25.04.04~ 공고일 현재
			여주2지구(가남은봉.건장) 일반 산업단지 개발계획 및 실시설계용역	23.05.19~24.11.08 (※중지일자 24.06.27)	907	3개월이상 중지용역	여주시	상하수도	23.05.19~ 공고일 현재
		계				29.04개월			

도로및공항분야 실무기술인 : 김채강

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	도로및공항	김채강	"해당없음"						
		계				0개월			