

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)동명기술공단종합건축사사무소	47.70% (60%)	신 완 수	204-81-08919
2	(주)우빈기술공사	23.85% (30%)	조 연 우	417-81-28035
3	(주)동성엔지니어링	7.95% (10%)	이 상 규	513-81-09001
4	세월인프라건설(주)	20.5% (100%)	이 정 민	412-81-27235

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)동명	김 태 안	64.06.04
분야별책임기술인	도 시 계 획	(주)동성	임 태 용	68.12.10
	조 경	(주)동명	김 희 정	77.12.01
	교 통	(주)동명	최 동 영	74.11.12
	상 하 수 도	(주)우빈	신 봉 현	60.09.06
	도 로 및 공 항	(주)동명	신 희 승	58.08.28
분야별참여기술인	도 시 계 획	(주)우빈	장 세 길	61.01.22
	조 경	(주)동명	김 종 국	67.02.10
	교 통	(주)동명	서 준 원	73.07.07
	상 하 수 도	(주)동명	오 은 식	72.01.20
	도 로 및 공 항	(주)동명	허 규	59.03.27
실무기술인	도 시 계 획	(주)동명	이 나 연	97.11.09
	조 경	(주)동명	최 기 정	00.10.22
	교 통	(주)동성	박 재 성	95.01.13
	상 하 수 도	(주)동명	장 효 찬	00.05.19
	도 로 및 공 항	(주)우빈	차 병 현	73.08.22

3. 업무중복도 자료

■ 사업책임기술인 : 김태안

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
사업책임기술인	1	김태안	청주 북이산업단지 조성사업 조사설계 용역	-	18.04.18 -21.08.25 관리용역 21.08.26 -26.12.31	1,815	관리용역 진행중	충북개발 공사	도시 계획	18.04.18 -21.08.25 관리용역 21.08.26 -26.12.31
	2		공주 송선·동현지구 도시개 발사업조사설계용역	-	21.10.18 -25.08.04 과업중지 24.11.21	4,610	3개월이상 중지중	충청남도 개발공사	도시 계획	21.10.18 -25.08.04 과업중지 24.11.21
	3		경북도청신도시 건설사업(3 단계) 조사설계 용역	-	24.04.29 -29.04.30	4,723	1,440일 중복기간 24개월적용	경상북도 개발공사	도시 계획	24.04.29 -29.04.30
	4		공공골프장 조성사업 사전타 당성조사 및 기본계획 수립 용역	-	24.05.09 -25.10.09	216	141일 (4.7개월)	포천시	도시 계획	24.08.01 -25.10.09
		계					28.7개월(119.58%)			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 임태용

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	1	임태용	2030년 장흥 군관리계획(재정비)수립 용역	-	22.12.08 -25.12.31	918	224일 (7.47개월)	장흥군	도시 계획	22.12.08 -25.12.31
	2		청도용암온천관광지조성계획 변경및지구단위계획 수립용역	-	24.08.22 -25.08.21	340	92일 (3.07개월)	경상북도 청도군	도시 계획	24.08.22 -25.08.21
	3		구미시 화물자동차 공영차고 지 조성 도시관리계획 결정 (변경) 용역	-	25.04.04 -25.09.30	140	132일 (4.4개월)	경상북도 구미시	도시 계획	25.04.04 -25.09.30
		계					14.94개월(62.25%)			

■ 조경분야 책임기술인 : 김희정

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	1	김희정	강동 일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조사설계용역	-	14.11.27 -25.09.24	1,881	126일 (4.2개월)	서울주택 도시공사	조경	14.11.27 -25.09.24
	2		미래형 첨단 자동차클러스터(V-City) 개발사업 GB해제 등 용역	-	17.01.23 -19.01.22 과업중지 18.06.29	1,539	3개월이상 중지중	시흥시	조경	17.01.23 -19.01.22 과업중지 18.06.29
	3		목포00지구 도시개발사업 조사설계용역	-	17.12.29 -26.06.30 관리용역 26.07.01 -29.12.31	6,426	405일 (13.5개월)	한국토지 주택공사	조경	17.12.29 -26.06.30 관리용역 26.07.01 -29.12.31
	4		가평군 3개소 공공하수처리 시설 설치사업(현리, 산유, 용문천) 기본 및 실시설계	-	19.09.27 -23.05.06 과업중지 23.02.06	728	3개월이상 중지중	한국환경 공단	조경	19.09.27 -23.05.06 과업중지 23.02.06
	5		2030년 영동 군관리계획(재정비) 수립용역	-	21.05.12 -26.02.18	973	273일 (9.1개월)	영동군	조경	22.05.04 -26.02.18
	6		대광해수욕장 지구단위계획 수립 및 관광지 조성계획 변경 용역	-	22.07.11 -24.12.31 과업중지 23.09.20	1,337	3개월이상 중지중	신안군	조경	22.07.11 -24.12.31 과업중지 23.09.20
	7		포항 국가산단(제2연관단지) 노후거점산단 경쟁력강화 사업계획수립 용역	-	23.12.22 -25.09.27	2,202	129일 (4.3개월)	포항시	조경	23.12.22 -25.09.27
		계					31.1개월(129.58%)			

▣ 교통분야 책임기술인 : 최동영

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	1	최동영	강동 일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조사설계용역	-	14.11.27 -25.09.24	1,881	126일 (4.2개월)	서울주택 도시공사	교통 14.11.27 -25.09.24
	2		2040년 철곡 군기본계획 수립 및 군관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	-	19.08.09 -22.08.08 과업중지 22.03.30	1,417	3개월이상 중지중	철곡군	교통 19.08.09 -22.08.08 과업중지 22.03.30
	3		2040년 화성도시기본계획 수립 용역	-	22.05.31 -25.07.06 과업중지 24.12.18	880	3개월이상 중지중	화성시	교통 22.05.31 -25.07.06 과업중지 24.12.18
	4		서남부종합스포츠타운 조성사업 교통영향평가 및 광역교통개선대책용역	-	23.09.15 -26.09.14	573	481일 (16.03개월)	대전도시 공사	교통 23.09.15 -26.09.14
	5		2030 평택시 도시관리계획(재정비) 및 지구단위계획(재정비) 수립 용역	-	23.12.15 -26.04.02	2,042	316일 (10.53개월)	평택시	교통 23.12.15 -26.04.02
	6		2030 대전광역시 도시 및 주거환경정비기본계획(변경) 용역	-	24.09.06 -26.02.27	560	282일 (9.4개월)	대전광역시	교통 24.09.06 -26.02.27
	7		용인중앙공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역	-	21.07.19 -25.03.03 관리용역 25.03.04 -28.03.03	442	관리용역 진행중	한국토지 주택공사	교통 관리용역 25.03.04 -28.03.03
	계						40.16개월(167.33%)		

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 신봉현

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	신봉현	해당사항없음							
	계								

▣ 도로및공항분야 책임기술인 : 신희승

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	1	신희승	농진청 등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사.설계	-	14.07.08 -25.06.27 과업중지 24.12.20	3,891	3개월이상 중지중	한국농어 촌공사 토지개발 사업단	도로 및 공항	14.07.08 -25.06.27 과업중지 24.12.20
	2		강동 일반산업단지(엔지니어 링복합단지) 조사설계용역	-	14.11.27 -25.09.24	1,881	126일 (4.2개월)	서울주택 도시공사	도로 및 공항	14.11.27 -25.09.24
	3		행정중심복합도시 6-1,6-2 생 활권 단지개발사업 기본 및 실시설계용역	-	15.04.06 -25.12.31	5,382	224일 (7.47개월)	한국토지 주택공사	도로 및 공항	15.04.06 -25.12.31
	4		미래형 첨단 자동차클러스터 (V-City) 개발사업 GB해제 등 용역	-	17.01.23 -19.01.22 과업중지 18.06.29	1,539	3개월이상 중지중	시흥시	도로 및 공항	17.01.23 -19.01.22 과업중지 18.06.29
	5		2030년 영동 군관리계획(재 정비) 수립용역	-	21.05.12 -26.02.18	973	273일 (9.1개월)	영동군	도로 및 공항	22.01.29 -26.02.18
	6		담양 음식특화농공단지 개발 계획 수립 및 기본·실시설 계 용역	-	23.10.05 -26.03.22	1,462	305일 (10.17개월)	담양군	도로 및 공항	23.10.05 -26.03.22
	7		2030 평택시 도시관리계획 (재정비) 및 지구단위계획(재 정비) 수립 용역	-	23.12.15 -26.04.02	2,042	316일 (10.53개월)	평택시	도로 및 공항	23.12.15 -26.04.02
		계					41.47개월(172.79%)			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 장세길

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	장세길	해당사항없음							
	계								

■ 조경분야 참여기술인 : 김종국

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	1	김종국	서천 군관리계획(성장관리계획, 공업지역 기본계획) 결정(변경) 수립 용역	-	23.09.22 -25.09.20	976	122일 (4.07개월)	서천군	조경	23.09.22 -25.09.20
	2		경기도 ○○지구 훼손지 복구사업 조사설계용역	-	23.12.20 -26.06.19 관리용역 26.06.20 -29.06.19	1,607	394일 (13.13개월)	경기주택 도시공사	조경	23.12.20 -26.06.19 관리용역 26.06.20 -29.06.19
	3		무안군 성장관리계획 수립 용역	-	24.06.25 -25.12.24	961	217일 (7.23개월)	무안군	조경	24.06.25 -25.12.24
	4		국립울진산림생태원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	24.12.23 -25.10.18	1,290	150일 (5개월)	조달청 (산림청)	조경	24.12.23 -25.10.18
		계					29,43개월(122.63%)			

■ 교통분야 참여기술인 : 서준원

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	1	서준원	국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 용역	-	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31	605	3개월이상 중지중	서울특별시	교통 19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31
	2		광양항 자동화부두 구축사업 교통영향평가 등 제영향평가 용역	-	23.07.06 -25.12.31	948	224일 (7.47개월)	여수광양 항만공사	교통 23.07.06 -25.12.31
	3		동탄도시철도(트램) 건설사업 교통영향평가 용역	-	23.10.13 -27.04.04 과업중지 24.05.21	624	3개월이상 중지중	화성시	교통 23.10.13 -27.04.04 과업중지 24.05.21
	4		제주특별자치도 자원순환 클 러스터 조성사업 교통영향평 가용역	-	23.12.18 -24.12.16 과업중지 24.05.10	248	3개월이상 중지중	제주특별 자치도	교통 23.12.18 -24.12.16 과업중지 24.05.10
	5		안성 동신일반산업단지 개발 사업 교통영향평가용역	-	23.12.21 -25.12.19 과업중지 25.02.05	477	3개월이상 중지중	한국산업 단지공단	교통 23.12.21 -25.12.19 과업중지 25.02.05
	6		보성-임성리 철도건설사업 교 통영향평가 이행확인 용역	-	24.02.02 -25.08.31	264	102일 (3.4개월)	국가철도 공단	교통 24.02.02 -25.08.31
	7		가덕도신공항 건설사업 교통 영향평가 용역	-	24.11.07 -26.04.30	727	344일 (11.47개월)	가덕도신 공항 건설공단	교통 24.11.07 -26.04.30
	8		대전죽동2 공공주택지구광역 교통개선대책 수립 및 교통영 향평가 용역	-	23.05.31 -25.05.30 관리용역 25.05.31 -28.05.30	701	90일미만	한국토지 주택공단	교통 25.03.18 -25.05.30 관리용역 25.05.31 -28.05.30
	계						22.34개월(93.08%)		

■ 상하수도분야 참여기술인 : 오은식

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여기간	
참여 기술인	1	오은식	공주 송선·동현지구 도시개발사업조사설계용역	-	21.10.18 -25.08.04 과업중지 24.11.21	4,610	3개월이상 중지중	충청남도 개발공사	상하 수도	21.10.18 -25.08.04 과업중지 24.11.21
	2		진천 혁신 스마트밸리 산업단지 조성사업 조사설계용역	-	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	3,031	관리용역 진행중	충북개발 공사	상하 수도	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17
	3		2030년 광주 도시관리계획 재정비 용역	-	23.05.30 -25.05.18 과업중지 25.01.22	1,313	3개월이상 중지중	광주광역시	상하 수도	23.05.30 -25.05.18 과업중지 25.01.22
	4		경기도 ○○지구 훼손지 복구사업 조사설계용역	-	23.12.20 -26.06.19 관리용역 26.06.20 -29.06.19	1,607	394일 (13.13개월)	경기주택 도시공사	상하 수도	23.12.20 -26.06.19 관리용역 26.06.20 -29.06.19
	5		공공골프장 조성사업 사전타당성조사 및 기본계획 수립용역	-	24.05.09 -25.10.09	216	141일 (4.7개월)	포천시	상하 수도	24.05.09 -25.10.09
	6		목포00지구 도시개발사업 조사설계용역	-	17.12.29 -26.06.30 관리용역 26.07.01 -29.12.31	6,426	19.04.01 이전사업	한국토지 주택공사	상하 수도	25.01.01 -26.06.30 관리용역 26.07.01 -29.12.31
						17.83개월(74.29%)				

도로및공항분야 참여기술인 : 허규

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	1	허규	진천 혁신 스마트밸리 산업단지 조성사업 조사설계용역	-	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	3,031	관리용역 진행중	충북개발공사	도로 및 공항	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17
	2		2030년 광주 도시관리계획 재정비 용역	-	23.05.30 -25.05.18 과업중지 25.01.22	1,313	3개월이상 중지중	광주광역시	도로 및 공항	23.05.30 -25.05.18 과업중지 25.01.22
	3		2030년 청양 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	23.06.26 -25.12.11	1,361	204일 (6.8개월)	청양군	도로 및 공항	23.06.26 -25.12.11
		계					6.8개월(28.33%)			

도시계획분야 실무기술인 : 이나연

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도시계획	이나연	공주 송선·동현지구 도시개발사업조사설계용역	-	21.10.18 -25.08.04 과업중지 24.11.21	4,610	3개월이상 중지중	충청남도 개발공사	도시계획	22.06.27 -25.08.04 과업중지 24.11.21
			서천 군관리계획(성장관리계획, 공업지역 기본계획) 결정(변경) 수립 용역	-	23.09.22 -25.09.20	976	122일 (4.07개월)	서천군	도시계획	23.09.22 -25.09.20
		계					4.07개월(16.96%)			

조경분야 실무기술인 : 최기정

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	최기정	해당사항없음							
	계								

■ 교통분야 실무기술인 : 박재성

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	교통	태천~부사간 지방도 확포장공사 외2지구 실시설계용역	-	24.05.20 -25.11.15	1,405	178일 (5.93개월)	전라남도	교통	24.05.20 -25.11.15
		2026~2030 용인특례시 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	-	25.02.17 -26.02.16	211	271일 (9.03개월)	경기도 용인시	교통	25.02.17 -26.02.16
		영일만 특화단지 조성사업 교통영향평가 용역	-	25.03.28 -26.09.18	234	485일 (16.17개월)	경상북도 포항시	교통	25.03.28 -26.09.18
	계					31.13개월(129.71%)			

■ 상하수도분야 실무기술인 : 장효찬

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도	장효찬	해당사항없음						
	계								

■ 도로공항분야 실무기술인 : 차병현

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 공항	차병현	해당사항없음						
	계								