

참여업체 및 참여기술자 현황

1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)케이엔지니어링 종합건축사사무소	39.75%/ENG (50%)	천병희	127-81-60942
2	(주)우영기술단 건축사사무소	31.80%/ENG (40%)	이몽룡	410-81-92502
3	(주)보람엔지니어링 건축사사무소	7.95%/ENG (10%)	김현석	127-81-93254
4	(주)지케이엔지니어링 건축사사무소	20.50%/측량 (100%)	심헌주	797-81-02080

2. 참여기술자 현황

구 분	참 여 기 술 자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	도시계획	(주)KG	정대혁	79.01.25
분야별책임기술인	도시계획	(주)우영	정연태	69.05.21
	조경	(주)KG	김윤정	83.03.15
	교통	(주)보람	허한수	60.02.05
	상하수도	(주)KG	오욱환	79.12.23
	도로및공항	(주)우영	박종오	52.06.14
분야별참여기술인	도시계획	(주)우영	김필중	82.07.19
	조경	(주)우영	서채원	79.05.13
	교통	(주)KG	윤지환	77.10.19
	상하수도	(주)KG	홍태희	49.08.19
	도로및공항	(주)KG	김영상	62.10.18
실무기술인	도시계획	(주)보람	최지숙	95.11.23
	조경	(주)KG	박지환	92.12.03
	교통	(주)우영	김종철	50.02.23
	상하수도	(주)우영	손시헌	77.08.25
	도로및공항	(주)KG	송준헌	98.03.26

3. 업무중복도 자료

▣ 사업책임기술인 : 정대혁

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
사업 책임 기술인	도시 계획	정대혁	2035 고양시 도시주거환경 정비기본계획 및 2035 고양 시 노후계획도시정비기본계 획 수립 용역	-	2023-03-31 2025-12-18	1,015	7.03개월	경기도 고양시	도시 계획	착수일 준공일
			아현동 699번지 일대 공공 재개발사업 정비계획 및 정비구역 지정 용역	-	2023-09-21 2025-09-20	337	4.07개월	서울주택도 시공사	도시 계획	착수일 준공일
		계					11.10개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 정연태

구분		성명	용역명		사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
책임기술인	도시계획	정연태	여수시 립 용역	공업지역기본계획 수	-	2024-04-23 2025-10-22	73	5.13개월	전라남도 여수시	도시 계획	착수일 준공일
		계						5.13개월			

▣ 조경분야 책임기술인 : 김윤정

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	조경	김윤정	2030 속초 도시관리계획(재정비) 및 공업지역 기본계획 수립 용역	-	2023-09-15 2025-09-13	538	3.83개월	강원특별자치도 속초시	조경	착수일 준공일
			세종조치원 공공주택지구 조 설계용역	-	본용역 2023-11-23 2026-11-22 관리용역 2026-11-23 2029-11-22	1,683	18.33개월	한국토지주택공사	조경	착수일 준공일
		계					22.16개월			

■ 교통분야 책임기술인 : 허한수

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책 임 기 술 인	교통	허한수	울산선바위 공공주택지구 광 역교통개선대책 수립 및 교통 영향평가 용역	-	본용역 2022-07-13 2025-10-31 관리용역 2025-11-01 2028-10-31	178	5.43개월	한국토지주 택공사	교통	착수일 준공일
			충남경제자유구역 연계교통체 계구축대책 수립 용역	-	2024-09-27 2025-10-06	117	4.60개월	충청남도	교통	착수일 준공일
			인천항 내항 1·8부두 재개발 사업 교통영향평가용역	-	2024-11-07 2025-09-02	122	3.47개월	인천항만공 사	교통	착수일 준공일
			노인 모빌리티의 안전확보 및 활성화 연구 용역		2025-03-26 2025-10-25	20	5.23개월	한국교통안 전공단	교통	착수일 준공일
			화성시 버스노선체계 개편 용 역	-	2025-04-07 2026-04-01	340	10.50개월	경기도 화성시	교통	착수일 준공일
			울진군 도로건설·관리계획 및 수 동어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	-	2025-05-09 2026-05-03	176	11.57개월	경상북도 울진군	교통	착수일 준공일
		계					40.80개월			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 오욱환

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여기간	
책임 기술인	상하 수도	오욱환	부산연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계용역	-	본용역 2017-07-27 2025-04-23 관리용역 2025-04-24 2029-10-03	424	※본용역준공 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일
		천안직산 도시첨단산업단지 조사설계용역	-	본용역 2017-03-22 2024-10-09 관리용역 2024-10-10 2027-10-09	681	※본용역준공 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일	
		검단2일반산업단지 개발사업 조사설계용역	-	본용역 2019-06-10 2023-04-30 관리용역 2023-05-01 2026-04-30	511	※본용역준공 해당없음	인천도시공사	상하 수도	착수일 준공일	
		남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	-	본용역 2019-09-03 2025-06-30 관리용역 2025-07-01 2028-06-30	1,539	※잔여과업 90일미만 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일	
		과천과천 공공주택지구 조사 설계용역	-	본용역 2020-03-18 2026-03-17 관리용역 2026-03-18 2029-03-17	1,159	※기술인변경 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일	
		고양탄현 공공주택지구 조사 설계용역	-	본용역 2020-08-13 2025-03-27 관리용역 2025-03-28 2028-03-27	693	※잔여과업 90일미만 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일	
		경기도형 지역균형개발 산업 단지 조사설계용역	-	본용역 2020-11-12 2023-11-11 관리용역 2023-11-12 2026-11-20	2,256	※본용역준공 해당없음	경기주택도시공사	상하 수도	착수일 준공일	
		성남금토 공공주택지구 조사 설계용역	-	본용역 2024-02-22 2025-04-30 관리용역 2025-05-01 2028-04-30	1,355	※본용역준공 해당없음	한국토지주택공사	상하 수도	착수일 준공일	
		과천과천 공공주택지구 조사 설계용역	-	본용역 2024-06-19 2026-06-17 관리용역 2026-06-18 2029-06-17	879	13.07개월	경기주택도시공사	상하 수도	착수일 준공일	

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
책 임 기 술 인	상하 수도	오육환 K-스타월드 개발 기본구상 및 GB해제를 위한 수질오염 원/폐천부지 관리대책(변경) 수립 용역	-	2024-08-26 2025-12-24	618	7.23개월	하남도시공 사	상하 수도	착수일 준공일
		경기양주테크노밸리 조사설 계용역	-	본용역 2019-10-23 2023-12-31 관리용역 2024-01-01 2026-12-31 중지중 (23.12.28)	1,830	※3개월이상 과업중지중 해당없음	경기주택도 시공사	상하 수도	착수일 준공일
		하남교산 공공주택지구 기본 계획 및 기본설계용역	-	본용역 2020-04-02 2025-02-28 관리용역 2025-03-01 2028-02-28 중지중 (25.02.24)	2,437	※3개월이상 과업중지중 해당없음	한국토지주 택공사	상하 수도	착수일 준공일
		부천역곡 공공주택지구 조사 설계용역	-	본용역 2020-06-11 2023-06-10 관리용역 2023-06-11 2026-06-10 중지중 (23.06.07)	950	※3개월이상 과업중지중 해당없음	한국토지주 택공사	상하 수도	착수일 준공일
		용인중앙공원 공공지원민간 입대주택 공급 촉진지구 조사 설계용역	-	본용역 2021-07-28 2024-07-27 관리용역 2024-07-28 2027-07-27 중지중 (24.07.23)	734	※3개월이상 과업중지중 해당없음	한국토지주 택공사	상하 수도	착수일 준공일
	계					20.30개월			

▣ 도로및공항분야 책임기술인 : 박종오

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도로 공항	박종오	노안 일반산업단지 조성사업 (1단계) 지정 및 개발계획 수립 용역	-	2024-08-02 2026-07-22	274	14.23개월	전라남도 나주시	도로 공항	착수일 준공일
		계					14.23개월			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 김필중

구분		성명	용역명		사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여 분야	참여기간
참여 기술인	도시 계획	김필중	여수시 립 용역	공업지역기본계획 수	-	2024-04-23 2025-10-22	73	5.13개월	전라남도 여수시	도시 계획	착수일 준공일
			계					5.13개월			

▣ 조경분야 참여기술인 : 서채원

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참 여 기 술 인	조경	서채원	여수시 공업지역기본계획 수립 용역	-	2024-04-23 2025-10-22	73	5.13개월	전라남도 여수시	조경	착수일 준공일
			노안 일반산업단지 조성사업 (1단계) 지정 및 개발계획 수립 용역	-	2024-08-02 2026-07-22	274	14.23개월	전라남도 나주시	조경	착수일 준공일
		계					19.36개월			

▣ 교통분야 참여기술인 : 윤지환

구분		성명	용역명	사업개요	응역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	교통	윤지환	"해당사항 없음"							
		계					-			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 홍태희

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여기간	
참여 기술인	상하 수도	윤지환	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	-	본용역 2019-09-03 2025-06-30 관리용역 2025-07-01 2028-06-30	1,539	※잔여과업 90일미만 해당없음	한국토지주 택공사	상하 수도	착수일 준공일
			경기도형 지역균형개발 산업 단지 조사설계용역	-	본용역 2020-11-12 2023-11-11 관리용역 2023-11-12 2026-11-20	2,256	※본용역준공 기술인변경 (22.11.30) 해당없음	경기주택도 시공사	상하 수도	착수일 준공일
			백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획(변경) 용역	-	2020-12-29 2026-01-05	406	7.63개월	경기도 포천시	상하 수도	착수일 준공일
			2030 속초 도시관리계획(재정 비) 및 공업지역 기본계획 수립 용역	-	2023-09-15 2025-09-13	538	3.83개월	강원특별자치도 속초시	상하 수도	착수일 준공일
			2035년 과천 도시관리계획 재정비 수립 용역	-	2023-10-11 2025-10-09	626	4.70개월	경기도 과천시	상하 수도	착수일 준공일
			한탄강 평화정원 및 생태관 광시설 조성사업 기본 및 실 시설계용역	-	2024-03-05 2025-08-26	1,040	3.23개월	경기도 포천시	상하 수도	착수일 준공일
			도시개발사업 대상지 발굴 및 타당성조사 용역	-	2024-12-31 2025-12-25	301	7.27개월	전북특별자치도 전주시	상하 수도	착수일 준공일
			소흘체육공원(파크골프장) 도 시관리계획 결정(변경) 및 공 원조성계획(변경) 실시설계용 역	-	2025-01-10 2025-09-06	254	3.60개월	경기도 포천시	상하 수도	착수일 준공일
			덕정역 일원 공간재구조화계 획 기본구상 및 타당성 조사 용역	-	2025-03-21 2025-10-16	100	4.93개월	경기도 양주시	상하 수도	착수일 준공일
			경기양주테크노밸리 조사설 계용역	-	본용역 2019-10-23 2023-12-31 관리용역 2024-01-01 2026-12-31 중지중 (23.12.28)	1,830	※3개월이상 과업중지중 해당없음	경기주택도 시공사	상하 수도	착수일 준공일
						35.19개월				

▣ 도로및공항분야 참여기술인 : 김영상

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	도로 공항	김영상	덕평~매곡, 완장~서리 도로 확포장공사 타당성평가용역	-	2025-05-21 2025-10-20	118	5.07개월	경기도 경기도청 북부청사	도로 공항	착수일 준공일
		계					5.07개월			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 최지숙

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실무 기술인	도시 계획	최지숙	안영생활체육시설단지 2단계 사업 기본 및 실시설계 용역 (토목)	-	2025-03-18 2026-03-12	115	9.83개월	대전광역시 건설관리 본부	도시 계획	착수일 준공일
		계					9.83개월			

▣ 조경분야 실무기술인 : 박지환

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도 、	박지환	백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획(변경) 용역	-	2020-12-29 2026-01-05	406	7.63개월	경기도 포천시	상하 수도	착수일 준공일
			소흘체육공원(파크골프장) 도 서관리계획 결정(변경) 및 공 원조성계획(변경) 실시설계용 역	-	2025-01-10 2025-09-06	254	3.60개월	경기도 포천시	상하 수도	착수일 준공일
			공릉 키즈캠핑랜드 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	2025-04-24 2025-12-19	332	7.07개월	경기도 파주시	상하 수도	착수일 준공일
			행정중심복합도시 6-2생활권 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역	-	본용역 2025-05-13 2027-05-12 관리용역 2027-05-13 2029-02-28	629	24.03개월 ※당해과업 24개월적용	한국토지주 택공사	상하 수도	착수일 준공일
		계					42.30개월			

■ 교통분야 실무기술인 : 김종철

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	교통	김종철	노안 일반산업단지 조성사업(1단계) 지정 및 개발계획 수립 용역	-	2024-08-02 2026-07-22	274	14.23개월	전라남도 나주시	교통 착수일 준공일
		계				14.23개월			

■ 상하수도분야 실무기술인 :

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	상하수도	손시현	여수시 공업지역기본계획 수립 용역	-	2024-04-23 2025-10-22	73	5.13개월	전라남도 여수시	상하수도 착수일 준공일
			해남군 하수도정비 기본계획 (변경)수립 용역	-	2024-11-25 2025-11-19	401	6.07개월	전라남도 해남군	상하수도 착수일 준공일
		계				11.20개월			

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 송준헌

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도로 공항	송준헌	"해당사항 없음"							
		계					-			