

# 참여업체 및 참여기술자 현황

## 1. 참여업체 현황

구분	업체명	참여비율	대표자	사업자번호
1	(주)한국종합기술	70%	김 한 영	129 - 81 - 20591
2	대현기술개발(주)	20%	김 삼 곤	412 - 81 - 48055
3	(주)디엠이엔씨	10%	박 균 철	116 - 81 - 74771
4	(주)다운플래닝	분담(측량)	정 서 린	709 - 88 - 02684

## 2. 참여기술자 현황

구 분	참여 기술자			생년월일
	참여분야	회사명	성 명	
사업책임기술인	총괄	(주)한국종합기술	이 준 재	1969.03.30.
분야별책임기술인	도시계획	대현기술개발(주)	김 회 대	1981.10.24.
	조경	(주)한국종합기술	김 현 용	1968.03.12.
	교통	(주)디엠이엔씨	이 경 화	1976.04.24.
	상하수도	(주)한국종합기술	신 경 민	1983.07.08.
	도로 및 공항	(주)한국종합기술	남 완 승	1973.08.07
분야별참여기술인	도시계획	대현기술개발(주)	최 종 원	1979.04.05.
	조경	(주)한국종합기술	김 인 관	1970.08.28.
	교통	(주)한국종합기술	박 현 길	1981.08.13.
	상하수도	(주)한국종합기술	이 재 열	1972.12.24.
	도로 및 공항	(주)한국종합기술	조 구 진	1975.08.09.
실무기술인	도시계획	(주)한국종합기술	이 인 성	1995.10.02
	조경	(주)디엠이엔씨	박 종 일	1993.05.17.
	교통	대현기술개발(주)	황 혜 민	1984.01.19.
	상하수도	(주)한국종합기술	장 승 효	1999.03.29
	도로 및 공항	(주)한국종합기술	송 용 호	1998.02.28.

### 3. 업무중복도 자료

▣ 사업책임기술인 : 이 준 재 ( 한 중 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임기술인	이준재	송산그린시티 개발계획 및 실시 계획 변경 수립 용역	-	2023.09.20 ~2026.05.29	1,546	12.4개월	한국수자원 공사	도시	23.09.20 ~ 진행 중
		새만금지구 국가산업단지 토지 이용계획 재검토 용역	-	2023.10.06 ~2025.10.28 중지 2025.05.13	3,640	3.6개월	한국농어촌 공사 새만금산업 단지사업단	도시	23.10.06 ~ 25.05.13
		거제 도시관리계획(용도지역, 관 리지역 세분) 결정(변경) 용역	-	2023.10.31 ~2025.09.22	213	4.1개월	경상남도 거제시	도시	23.10.31 ~ 진행 중
		논산 도시관리계획(도시자연공원 구역, 주제공원,조성계획) 결정 (변경) 용역	-	2024.03.22 ~2025.09.12	304	3.8개월	충청남도 논산시	도시	24.03.22 ~ 진행 중
		2030년 과산 군관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	-	2024.05.23 ~2026.05.27	813	12.4개월	충청북도 괴산군	도시	24.05.23 ~ 진행 중
		군위 스카이시티 조성사업 기본 구상 및 타당성조사용역	-	2025.03.28 ~2025.11.28	238	6.4개월	대구도시개 발공사	도시	25.03.28 ~ 진행 중
	계					42.8개월 (177%)			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 김 회 대 ( 대 현 )

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	도시	김회대	느리지 전망대 산책로 조성사업 도시관리계획 결정 및 공원조성 계획 수립 용역	-	2021.06.11 ~2024.02.27 중지 2023.11.27	127	3개월 이상 중지	전라남도 나주시	도시	21.06.11 ~ 23.11.27
		계					0.0개월 (0%)			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 신 경 민 ( 한 중 )

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
책임 기술인	상하	신경민	"해당사항 없음"						
		계				0.0개월 (0%)			

■ 도로공항분야 책임기술인 : 남 완 승 ( 한 중 )

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	도로 공항	남완승	서산 수석지구 도시개발사업 조 사설계용역	-	2018.02.13 ~2025.12.31	2,798	7.5개월	충청남도 서산시	도로 공항	18.02.13 ~ 진행중
			전주가련산 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 조사설계용역	-	2019.05.09 설계 ~2022.05.08 관리 ~2025.05.08 중지 2021.07.26	1,279	3개월 이상 중지	한국토지주 택공사 전북지역본 부	도로 공항	19.05.09 ~ 21.07.26
			과수디지털농업실증연구소 신축 공사 도시관리계획(변경) 결정용 역	-	2023.07.05 ~2025.08.29 (중지:2025.0 4.14)	1,147	4.6개월	농촌진흥청 국립농업과 학원	도로 공항	23.07.05 ~ 25.04.14
			스위치백 리조트 조성사업(변경) 및 반려동물 테마공원 설계 용 역	-	2025.01.03 ~2025.12.28	1,086	7.4개월	강원특별자치 도 삼척시	도로 공항	25.01.03 ~ 진행중
			송산그린시티 도시체계 개선 기 본 및 실시설계 용역	-	2025.02.21 ~2026.02.20	6,184	9.2개월	한국수자원 공사	도로 공항	25.02.21 ~ 진행중
			밀양 남기일반물류단지 개발사 업 타당성평가 용역	-	2025.04.14 ~2026.02.07	354	8.7개월	경상남도 밀양시	도로 공항	25.04.14 ~ 진행중
		계					37.4개월 (155%)			

■ 교통분야 책임기술인 : 이 경 화 ( 디 엠 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	교통	이경화	"해당사항 없음"						
		계				0.0개월 (0%)			

■ 조경분야 책임기술인 : 김 현 용 ( 한 중 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
책임기술인	조경	김현용	2030년 보성 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	2022.05.23 ~2025.12.31	866	7.5개월	전라남도 보성군	조경 22.05.23 ~ 진행 중
			2035년 의왕도시기본계획 일부 변경 수립 용역	-	2023.04.24 ~2026.04.07	514	10.7개월	경기도 의왕시	조경 23.04.24 ~ 진행 중
			서울 반려동물 테마파크 조성 기본 및 실시설계 용역	-	2024.08.26 ~2025.12.15	1,217	6.9개월	서울특별시	조경 24.08.26 ~ 진행 중
			2040년 거제도시기본계획 수립 용역	-	2024.10.22 ~2026.10.21	722	17.3개월	경상남도 거제시	조경 24.10.22 ~ 진행 중
		계				42.4개월 (176%)			

■ 도시계획분야 참여기술인 : 최 종 원 ( 대 현 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	도시	최종원	영암 군관리계획(용도지역:삼호간척지) 결정(변경) 용역	-	2024.10.22. ~2026.01.14	131	7.9개월	전라남도 영암군	도시 24.10.22 ~ 진행 중
		계				7.9개월 (32%)			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 이 재 열 ( 한 중 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	상하수도	이재열	2030년 보성 군관리계획(재정비) 수립 용역	-	2022.05.23 ~2025.12.31	866	7.5개월	전라남도 보성군	상하수도 22.05.23 ~ 진행 중
			창원대 캠퍼스 혁신파크 도시첨단산업단지 조사설계 용역	-	2023.10.30 설계 ~2025.09.29 관리 ~2027.05.29	508	4.4개월	한국토지주택공사	상하수도 23.10.30 ~ 진행 중
			하기지구 국가산업단지 개발사업 조사설계용역	-	2024.11.18 설계 ~2026.11.17 관리 ~2029.11.17	1,711	18.2개월	대전도시공사	상하수도 24.11.18 ~ 진행 중
			2024년 신규사업 사업화방안 수립 용역	-	2024.11.27 ~2026.11.26	679	18.5개월	경기주택도시공사	상하수도 24.11.27 ~ 진행 중
		계				48.6개월 (202%)			

■ 도로공항분야 참여기술인 : 조 구 진 ( 한 중 )

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
참여기술인	도로공항	조구진	전주역세권 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	-	2019.06.21 설계 ~2027.12.31 관리 ~2030.12.30	3,970	중복기간 24개월	한국토지주택공사	도로공항 19.06.21 ~ 진행 중
			함평 스포츠타운 기반조성공사 실시설계 용역	-	2022.11.24 ~2025.12.31	427	7.5개월	전라남도 함평군	도로공항 22.11.24 ~ 진행 중
			동북아 물류플랫폼 구축 타당성검토 및 기본계획수립 용역	-	2024.04.05 ~2025.11.02	348	5.5개월	부산광역시	도로공항 24.04.05 ~ 진행 중
		계				37개월 (154%)			

■ 교통분야 참여기술인 : 박 현 길 ( 한 종 )

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	교통	박현길	양구역세권 스포츠행정복합타운 투자선도지구 지정 및 실시계획 수립 용역	-	2024.01.30 ~2027.01.28	987	20.6개월	강원특별자치도 양구군	교통	24.01.30 ~ 진행중
			2030년 괴산 군관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	-	2024.05.23 ~2026.05.27	813	12.4개월	충청북도 괴산군	교통	24.05.23 ~ 진행중
			2030 시흥시 도시·주거환경정비 기본계획 타당성 용역	-	2024.06.05 ~2025.11.26	620	6.3개월	경기도 시흥시	교통	24.06.05 ~ 진행중
			2035 김포시 도시, 주거환경정비기본계획 수립 용역	-	2024.07.11 ~2026.06.30	520	13.5개월	경기도 김포시	교통	24.07.11 ~ 진행중
			스위치백 리조트 조성사업(변경) 및 반려동물 테마공원 설계 용역	-	2025.01.03 ~2025.12.28	1,086	7.4개월	강원특별자치도 삼척시	교통	25.01.03 ~ 진행중
							60.2개월 (250%)			

■ 조경분야 참여기술인 : 김 인 관 ( 한 종 )

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
참여기술인	조경	김인관	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계용역		2019.12.12 ~2022.12.31 중지 2022.06.30.	1,220	3개월 이상 중지	경상남도 산청군	조경	19.12.12. ~ 22.06.30
			만인공원 조성사업 기본 및 실 시설계 용역		2023.10.17 ~2025.12.22	564	7.2개월	전북특별자치도 남원시	조경	23.10.17 ~ 진행중
			도시계획시설(북부지역 파크골 프장 조성사업) 실시설계용역		2025.02.04 ~2026.01.29	436	8.4개월	충청북도 제천시	조경	25.02.04 ~ 진행중
			송산그린시티 도시체계 개선 기본 및 실시설계 용역		2025.02.21 ~2026.02.20	6,184	9.2개월	한국수자원 공사	조경	25.02.21. ~ 진행중
		계					24.8개월 (103%)			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 이 인 성 ( 한 중 )

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시	이인성	“해당사항 없음”							
		계								
						0.0개월 (0%)				

■ 상하수도분야 실무기술인 : 장 승 호 ( 한 중 )

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도	장승호	"해당사항 없음"							
		계								
							0.0개월 (0%)			

■ 도로공항분야 실무기술인 : 송 용 호 ( 한 중 )

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 공항	송용호	"해당사항 없음"							
		계								
						0.0개월 (0%)				

■ 교통분야 실무기술인 : 황 혜 민 ( 대 현 )

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	교통	황혜민	느리지 전망대 산책로 조성사업 도시관리계획 결정 및 공원조성 계획 수립 용역	-	2021.06.11 ~2024.02.27 중지 2023.11.27	127	3개월 이상 중지	전라남도 나주시	교통 21.06.11 ~ 23.11.27
		계							

■ 조경분야 실무기술인 : 박 종 일 ( 디 엠 )

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	박종일	2040 양주 도시기본계획 수립 및 성장관리계획 재정비 용역	-	2025.05.12. ~2027.05.11	728	중복기간 24개월	경기도 양주시	조경 25.05.12 ~ 진행 중
		계				24.0개월 (100%)			